GMDM ASSESSORIA. CONSULTORIA E PROJETOS

MOSSACENTE

APARPIERA

Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021

OBRA: |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL ORSE
Mé&o de obra: Nao Desonerado
- BDI diferenciado:
LOCAL: |PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 27,46%
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
z = CUSTO UNITARIO

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. SEM BDI COM BDI PRECO TOTAL

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA 22.753,96

1.1 COMP A Administracdo local/manutencéo do canteiro de obras und 1,00 17.851,84 22.753,96 22.753,96

2.0 SERVICOS PRELIMINARES 32.671,72

2.1 98524 SINAPI - AL [Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada. m2 241,71 2,08 2,65 640,53
Execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira

2.2 93584 SINAPI - AL compensada, ndo incluso mobiliario m2 20,00 702,98 896,02 17.920,40
Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive

2.3 99059 SINAPI - AL execucéo de qabarito de madeira m 157,97 43,12 54,96 8.682,03

2.4 COMP 01 ORSE Placa de obra em chapa de aco galvanizado (3,0m x 2,0m) m? 6,00 325,30 414,63 2.487,78

25 101506 SINAPI - AL [Entrada provisoéria de energia elétrica trifasica und 1,00 1.745,10 2.224,30 2.224,30
Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisoria ou
Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e

2.6 COMP 02 ORSE _ |Hidrémetro, Rede DN 50mm und 1,00 562,28 716,68 716,68

3.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 446,80
Regularizacdo e  compactagdo de  subleito de solo

3.4 100576 SINAPI - AL |predominantemente argiloso m2 230,31 1,52 1,94 446,80

4.0 INFRA ESTRUTURA 39.068,39
Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata, com

4.1 96523 SINAPI - AL |previsdo de férma m3 53,79 60,25 76,79 4.130,53

4.2 93382 SINAPI - AL |Reaterro manual apiloado com soquete m3 40,10 20,77 26,47 1.061,45
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-60 de

4.3 96543 SINAPI - AL |5 mm kg 151,82 19,11 24,36 3.698,34
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-50 de

4.4 96544 SINAPI - AL [6.3 mm kg 220,00 18,89 24,08 5.297,60
Armacéao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-50 de

4.5 96545 SINAPI - AL |8 mm kg 33,64 18,34 23,38 786,50
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021
OBRA: |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL ORSE
Mao de obra: Nao Desonerado

BDI diferenciado:

LOCAL: |PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 27,46%
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
: ~ CUSTO UNITARIO

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. SEM BDI COM BDI PRECO TOTAL
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de

4.6 96546 SINAPI - AL [10 mm kg 36,36 16,71 21,30 774,47
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de

4.7 96547 SINAPI - AL [12.5 mm kg 334,55 14,28 18,20 6.088,81
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em

4.8 96535 SINAPI - AL |madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacGes m?2 1,47 109,47 139,53 205,11
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga

4.9 96536 SINAPI - AL |baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacdes m? 136,08 57,59 73,40 9.988,27
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e

4.10 COMP 05 ORSE adensado na infraestrutura m3 10,26 384,48 490,06 5.028,02

4.11 96619 SINAPI - AL |Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm m?2 68,60 22,98 29,29 2.009,29

5.0 SUPRA ESTRUTURA 49.122,50

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando a¢o ca-60
5.1 92775 SINAPI - AL [de 5 mm kg 55,45 19,10 24,34 1.349,65

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando ac¢o ca-50
5.2 92776 SINAPI - AL |de 6.3 mm kg 286,36 18,93 24,13 6.909,87

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando ago ca-50
5.3 92777 SINAPI - AL |de 8 mm kg 3,64 18,33 23,36 85,03

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando ago ca-50
5.4 92779 SINAPI - AL [de 12.5 mm kg 904,55 14,19 18,09 16.363,31

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira
5.5 92419 SINAPI - AL |compensada resinada.4 utilizacoes. m2 151,02 64,87 82,68 12.486,33
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021
OBRA: |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL ORSE
Mao de obra: Nao Desonerado
- BDI diferenciado:
LOCAL: |PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 27,46%
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
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ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. SEM BDI COM BDI PRECO TOTAL
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metdlico,
5.6 92456 SINAPI - AL |pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizacGes m?2 49,85 95,72 122,00 6.081,70
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langcado e
5.7 COMP 06 ORSE adensado em superestrutura m3 11,18 399,04 508,62 5.686,37
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento
em cerdmica, vigota convencional, altura total da laje
5.8 101964 SINAPI - AL |(enchimento+capa) =(8+3) m? 0,81 155,21 197,83 160,24
6.0 PAREDES E PAINES 47.166,06
Alvenaria de vedagédo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou
igual a 6m2 com vaos e argamassa de assentamento com preparo
6.1 87519 SINAPI - AL |em betoneira m? 523,38 63,71 81,20 42.498,46
6.2 Verga e contraverga
6.2.1 93184 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de véo m 21,90 29,85 38,05 833,30
6.2.2 93185 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vao. m 5,70 53,17 67,77 386,29
6.2.3 93182 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de véo. m 11,70 41,13 52,42 613,31
6.2.4 93183 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de véao. m 17,10 53,84 68,62 1.173,40
Contraverga pré-moldada para vaos de até 1,5 m de comprimento.
6.2.5 93194 SINAPI - AL m 11,70 40,34 51,42 601,61
Contraverga pré-moldada para vdos de mais de 1,5 m de
6.2.6 93195 SINAPI - AL |comprimento. m 17,10 48,62 61,97 1.059,69
7.0 COBERTA 51.006,94
Fabricacao e instalacdo de estrutura pontaletada de madeira nao
aparelhada para telhados com até 2 aguas e para telha ondulada de
fibrocimento, metdlica, plastica ou termoacustica, incluso transporte
7.1 92566 SINAPI - AL |vertical. m? 229,85 17,84 22,74 5.226,79
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021
OBRA: |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL ORSE
Mao de obra: Nao Desonerado
- BDI diferenciado:
LOCAL: |PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 27,46%
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
z = CUSTO UNITARIO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. SEM BDI COM BDI PRECO TOTAL
Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2
aguas paratelha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou
7.2 92543 SINAPI - AL |termoacustica,incluso transporte vertical. m?2 229,85 16,98 21,64 4.973,95
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até
7.3 94218 SINAPI - AL |2 &guas, incluso icamento. m2 229,85 122,04 155,55 35.753,17
Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm,
7.4 100435 SINAPI - AL [incluso transporte vertical, exceto contrarrufo. m 66,49 34,79 44,34 2.948,17
Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento
7.5 94228 SINAPI - AL |de 50 cm,incluso transporte vertical. af 07/2019 m 17,77 92,93 118,45 2.104,86
8.0 INSTALACOES ELETRICAS 19.703,75
8.1 ELETRICA
8.1.1 Acessoérios p/ eletroduto
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e
8.1.1.1 91936 SINAPI - AL |instalagéo. und 28,00 10,58 13,49 377,72
8.1.2 Cabo Unipolar de Cobre
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para
8.1.2.1 91924 SINAPI - AL [circuitos terminais - fornecimento e instalacao. m 480,00 2,81 3,58 1.718,40
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para
8.1.2.2 91926 SINAPI - AL [circuitos terminais - fornecimento e instalacao. m 480,00 4,18 5,33 2.558,40
8.1.3 Dispositivos Eletricos - Tomada/Interruptor/Quadro
Tomada alta de embutir (1 mddulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e
8.1.3.1 91992 SINAPI - AL |placa - fornecimento e instalacao und 26,00 35,05 44,67 1.161,42
Interruptor simples (1 mdédulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa
8.1.3.2 91953 SINAPI - AL [fornecimento e instalacdo und 15,00 24,40 31,10 466,50
Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa
8.1.3.3 91959 SINAPI - AL |fornecimento e instalacao und 4,00 38,76 49,40 197,60
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z = CUSTO UNITARIO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. SEM BDI COM BDI PRECO TOTAL
Interruptor simples (3 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa
8.1.3.4 91967 SINAPI - AL [fornecimento e instalacéo. und 2,00 53,10 67,68 135,36
8.1.4 Dispositivo de Protegao
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento
8.1.4.1 93653 SINAPI - AL |e instalacdo und 4,00 12,35 15,74 62,96
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento
8.1.4.2 93654 SINAPI - AL |e instalacdo und 3,00 12,78 16,29 48,87
Dispositivo DPS classe Il, polo, tensdo méaxima de 275V, corrente
8.1.4.3 COMP 07 PROPRIA |8KA und 4,00 91,21 116,26 465,04
Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrédo DIN (Europeu - linha
8.1.4.4 COMP 08 ORSE branca), corrente 5KA und 3,00 45,88 58,48 175,44
8.1.5 Eletroduto PVC
8.1.5.1 91872 SINAPI - AL |Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1) m 31,00 12,63 16,10 499,10
8.1.5.2 91870 SINAPI - AL |Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2") m 130,00 8,31 10,59 1.376,70
8.1.5.3 91871 SINAPI - AL |Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4") m 100,00 9,67 12,33 1.233,00
8.1.6 Luminarias e Acessorios
8.1.6.1 COMP 09 SINAPI - AL |Luminaria LED Sobrepor 18W und 12,00 52,93 67,46 809,52
8.1.6.2 COMP 10 SINAPI - AL |Luminaria LED Sobrepor 32W und 28,00 187,92 239,52 6.706,56
Lumindria arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1
lampada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e
8.1.6.3 97608 SINAPI - AL |instalagéo. und 6,00 102,82 131,05 786,30
8.1.7 Quadro Distrib. Chapa Galvanizada
Quadro de distribuicao de energia em chapa de ago galvanizado, de
embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores din 100a -
8.1.7.1 101879 SINAPI - AL [fornecimento e instalagdo. af 10/2020 und 1,00 725,61 924,86 924,86
9.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 65.795,76
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SEM BDI COM BDI

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
comcolher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em
9.1 87879 SINAPI - AL |betoneira 400lI. m?2 1.046,76 2,95 3,76 3.935,82

Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa tragco 1:2:8,
preparo mecénico com betoneira 400l, aplicada manualmente em

faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execuc¢do de
9.2 87529 SINAPI - AL |[taliscas. m2 654,47 26,38 33,62 22.003,28

Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8,
preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, para ambiente com area maior que 10m2, espessura de

9.3 87536 SINAPI - AL |20mm. com execucio de taliscas. m2 392,29 26,22 33,42 13.110,33
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo

9.4 87273 SINAPI - AL esmaltada extra de dimensoes 30x40 cm m?2 392,29 53,49 68,18 26.746,33

10.0 PISOS E PAVIMENTACOES 15.749,12

10.1 87620 SINAPI - AL |Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) - 2cm m?2 206,60 25,94 33,06 6.830,20

10.2 101752 SINAPI - AL |Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. m2 206,60 33,87 43,17 8.918,92

11.0 ESQUADRIAS E VIDROS 47.763,20
Porta em chapa lisa de aluminio, tipo abrir, com visor de vidro,

11.1 COMP 11 ORSE inclusive dobradica m2 8,40 412,75 526,09 4.419,16
Porta em chapa lisa de aluminio, tipo vai-vem, com visor de vidro,

11.2 COMP 11 ORSE inclusive dobradica m2 2,10 412,75 526,09 1.104,79
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigdo, fixagao

11.3 91341 SINAPI - AL |com parafusos m2 32,34 516,31 658,09 21.282,63

11.4 100701 SINAPI - AL [Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnicoes. m?2 2,89 397,09 506,13 1.462,72

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento

11.5 90830 SINAPI - AL |padrdo médio, incluso execucéo de furo - fornecimento e instalacao. und 21,00 134,72 171,71 3.605,91
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Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros,
batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens.
11.6 94570 SINAPI - AL |exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalagao. m?2 32,25 329,35 419,79 13.538,23
Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e
11.7 94569 SINAPI - AL |instalacio. m2 3,60 512,09 652,71 2.349,76
12.0 PINTURA 15.481,60
12.1 88497 SINAPI - AL |Aplicacédo e lixamento de massa latex em paredes, duas deméaos. m?2 345,36 9,62 12,26 4.234,11
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em parede,
12.2 88489 SINAPI - AL |duas demaos. m2 345,36 10,42 13,28 4.586,38
12.3 88496 SINAPI - AL |Aplicacédo e lixamento de massa latex em teto, duas demaos m?2 16,66 17,65 22,50 374,85
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas
12.4 88488 SINAPI - AL |demé&os. m2 16,66 11,67 14,87 247,73
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
12.5 88423 SINAPI - AL |paredes externas de casas, uma cor. m?2 309,11 14,95 19,06 5.891,64
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metélicas
12.6 100760 SINAPI - AL |(exceto perfil) executado em obra (02 demaos). m2 3,78 30,49 38,86 146,89
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 57.262,53
131 ALIMENTACAO - Tubulac¢@es e conex8es
13.1.1 Bomba hidraulica - Recalque
Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1 cv, trifasico,
13.1.1.1 COMP 12 ORSE bomba centrifuga submersa, recalgue 2" (ou similar) und 1,00 3.727,90 4.751,58 4.751,58
13.1.2 Metais
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", fornecido e instalado
13.1.2.1 89353 ORSE em ramal de agua. und 1,00 32,48 41,40 41,40
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Registro de esfera, pvc, roscavel, 3/4", fornecido e instalado em
13.1.2.2 90371 SINAPI - AL |ramal de agua. und 2,00 21,76 27,74 55,48
13.1.2.3 COMP 13 ORSE Reqistro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" und 1,00 25,07 31,95 31,95
Valvula de retengdo vertical, de bronze, roscavel, 3/4"
13.1.2.4 99628 SINAPI - AL [fornecimentoe instalacao. und 1,00 59,16 75,41 75,41
13.1.2.5 COMP 14 ORSE Valvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") und 1,00 74,30 94,70 94,70
13.1.3 PVC misto soldavel
13.1.3.1 61 SINAPI - AL |Adaptador p/ tubo de polietileno 3/4" und 1,00 4,30 5,48 5,48
13.1.3.2 37419 SINAPI - AL |Colar de tomada em PVC 3/4" und 1,00 18,59 23,69 23,69
13.1.3.3 89481 SINAPI - AL |Joelho 90° soldavel 25mm und 3,00 3,60 4,59 13,77
13.1.4 Tubo PVC rigido soldavel 25mm
Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
13.1.4.1 93358 SINAPI - AL |1,30m m3 0,03 52,85 67,36 2,02
13.1.4.2 89446 SINAPI - AL |Tubulacao agua fria 25mm - piso m 0,30 5,03 6,41 1,92
13.1.4.3 96995 SINAPI - AL |Reaterro manual apiloado com soquete m?3 0,03 32,04 40,84 1,23
13.1.5 PVC rigido soldavel
Adaptador com flange e anel de vedacao, pvc, soldavel, dn 25 mm x
13.1.5.1 94703 SINAPI - AL |3/4, instalado em reservacao de dgua und 2,00 18,65 23,77 47,54
13.1.5.2 89383 SINAPI - AL |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" und 8,00 5,18 6,60 52,80
13.1.5.3 89391 SINAPI - AL |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" und 1,00 7,16 9,13 9,13
13.1.54 89481 SINAPI - AL |Joelho 90° soldavel 25mm und 5,00 3,60 4,59 22,95
13.1.5.5 89492 SINAPI - AL |Joelho 90° soldavel 32mm und 2,00 5,96 7,60 15,20
13.1.5.6 89542 SINAPI - AL |Luva de correr, pvc, soldavel, dn 32mm und 1,00 30,60 39,00 39,00
13.1.5.7 94796 SINAPI - AL |Torneira de boia, roscavel, 3/4" und 2,00 22,19 28,28 56,56
13.1.5.8 89446 SINAPI - AL [Tubulacéo agua fria 25mm - parede m 26,90 5,03 6,41 172,43
13.1.5.9 89447 SINAPI - AL |Tubulacdo égua} fria 32mm - parede m 11,10 10,79 13,75 152,63
13.2 AGUA FRIA - Tubulagdes e conexdes
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13.2.1 Metais
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", fornecido e
13.2.1.1 89353 SINAPI - AL |instaladoem ramal de agua. und 1,00 32,48 41,40 41,40
Registro pressdo com acabamento e canopla cromada, simples,
13.2.1.2 COMP 15 SINAPI - AL |bitola 3/4 " und 2,00 79,64 101,51 203,02
Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,
13.2.1.3 COMP 16 SINAPI - AL |hitola 1" und 10,00 102,72 130,93 1.309,30
13.2.2 PVC misto soldavel
13.2.2.1 COMP 17 SINAPI - AL |Joelho de reducéo soldavel c/ rosca 25 mm - 1/2" und 4,00 28,08 35,79 143,16
13.2.2.2 89385 SINAPI - AL |Luva soldavel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 und 2,00 6,04 7,70 15,40
13.2.2.3 89446 SINAPI - AL |Tubulagdo agua fria 25mm m 89,00 5,03 6,41 570,49
13.2.3 Tubo PVC rigido soldavel 32mm
Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
13.2.3.1 93358 SINAPI - AL |1,30m m3 1,62 52,85 67,36 109,12
13.2.3.2 89447 SINAPI - AL |Tubulacéo agua fria 32mm - piso m 18,00 10,79 13,75 247,50
13.2.3.3 96995 SINAPI - AL [Reaterro manual apiloado com soquete m3 1,61 32,04 40,84 65,75
13.2.4 Bucha
13.2.4.1 96662 SINAPI - AL |Bucha de reducéo sold. curta 32mm - 25mm und 6,00 11,43 14,57 87,42
13.2.5 Adaptador
13.2.5.1 89383 SINAPI - AL |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" und 24,00 5,18 6,60 158,40
13.2.6 Joelho
13.2.6.1 COMP 18 ORSE Joelho de reducgéo 90 soldavel 32 mm - 25 mm und 1,00 13,87 17,68 17,68
13.2.6.2 89481 SINAPI - AL |Joelho 90° soldavel 25mm und 42,00 3,60 4,59 192,78
13.2.6.3 89492 SINAPI - AL |Joelho 90° soldavel 32mm und 5,00 5,96 7,60 38,00
13.2.7 Té
13.2.7.1 89617 SINAPI - AL |Té 90 soldavel 25mm und 21,00 5,28 6,73 141,33
13.2.7.2 89620 SINAPI - AL |Té 90 soldavel 32mm und 6,00 9,61 12,25 73,50
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13.2.8 Luva
13.2.8.1 COMP 19 ORSE Luva de correr de pvc rigido roscavel diam =25mm und 10,00 19,81 25,25 252,50
13.2.8.2 89378 SINAPI - AL |Luva, pvc, soldavel, dn 25mm und 2,00 5,08 6,47 12,94
13.2.9 PVC soldavel ¢/ bucha latdo
13.2.9.1 89366 SINAPI - AL |Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 3/4 und 12,00 14,16 18,05 216,60
13.2.9.2 90373 SINAPI - AL |Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 und 12,00 12,86 16,39 196,68
13.2.10 Reservatério Cilindrico
13.2.10.1 34639 SINAPI - AL [Caixa d'agua em polietileno 1500 litros, com tampa und 1,00 832,70 1.061,36 1.061,36
13.2.11 Aparelhos e acessoérios sanitarios
13.2.11.1 COMP 20 ORSE Ducha cromada und 4,00 205,24 261,60 1.046,40
Cuba de embutir de aco inoxidavel média, incluso valvula tipo
americana em metal cromado e sifao flexivel em pvc - fornecimento
13.2.11.2 86935 SINAPI - AL |e instalacéo. und 9,00 230,07 293,25 2.639,25
Torneira cromada tubo moével, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de
13.2.11.3 86910 SINAPI - AL |cozinha, padrdo medio - fornecimento e instalacao. und 9,00 106,71 136,01 1.224,09
Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatério, padrao médio
13.2.11.4 86915 SINAPI - AL [fornecimento e instalacdo und 8,00 95,18 121,32 970,56
Lavatorio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente,
13.2.11.5 86904 SINAPI - AL [padrdo popular - fornecimento e instalacao. und 8,00 132,93 169,43 1.355,44
13.2.11.6 86888 SINAPI - AL |Vaso sanitario de louca branca c/ caixa de deascarga acoplada und 4,00 474,34 604,59 2.418,36
13.2.11.7 100849 SINAPI - AL |Assento para vaso sanitario und 4,00 28,80 36,71 146,84
13.2.11.8 COMP 21 ORSE Chuveiro plastico sem registro und 2,00 13,64 17,39 34,78
13.2.11.9 86886 SINAPI - AL |Engate flexivel cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm und 4,00 32,47 41,39 165,56
13.2.11.10 86884 SINAPI - AL |Engate flexivel plastico 1/2" - 30cm und 8,00 7,07 9,01 72,08
13.2.11.11 95544 SINAPI - AL |[Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixacao und 4,00 41,21 52,53 210,12
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13.2.11.12 95542 SINAPI - AL |Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixacao und 4,00 33,22 42,34 169,36
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
13.2.11.13 95547 SINAPI - AL |reservatério de 800 a 1500ml, incluso fixacao und 4,00 67,87 86,51 346,04
13.3 AGUAS PLUVIAIS - Tubulacées e conexdes
13.3.1 Caixas
Caixa enterrada hidraulica em alvenaria com tijolos ceramicos
13.3.1.1 99253 SINAPI - AL |macigos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6m und 2,00 458,89 584,90 1.169,80
13.3.2 PVC acessorios
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e
13.3.2.1 89495 SINAPI - AL |instalado em ramais de encaminhamento de agua pluvial und 4,00 8,43 10,74 42,96
Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e
13.3.2.2 89710 SINAPI - AL |instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario und 4,00 9,42 12,01 48,04
13.3.2 Joelho
13.3.2.1 89531 SINAPI - AL |Joelho 45 100mm und 2,00 33,74 43,01 86,02
13.3.2.2 89529 SINAPI - AL |Joelho 90 100mm und 2,00 42,37 54,00 108,00
13.3.3 Tubo PVC rigido soldavel 100mm
Escavag¢do manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30
13.3.3.1 93358 SINAPI - AL [m m3 3,26 52,85 67,36 219,59
Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
13.3.3.2 89512 SINAPI - AL |ramal de encaminhamento. m 36,20 61,03 77,79 2.816,00
13.3.3.3 96995 SINAPI - AL |Reaterro manual apiloado com soquete m3 2,97 32,04 40,84 121,29
13.4 ESGOTO SANITARIO - Tubulagées e conexdes
13.4.1 Tubo PVC rigido soldavel 40mm
Escavag¢do manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30
134.1.1 93358 SINAPI - AL [m m3 1,24 52,85 67,36 83,53
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Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e
13.4.1.2 89711 SINAPI - AL |instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario - piso m 13,80 16,19 20,64 284,83
13.4.1.3 96995 SINAPI - AL [Reaterro manual apiloado com soquete m3 1,22 32,04 40,84 49,82
13.4.2 Tubo PVC rigido soldavel 50mm
Escavag¢do manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30
13.4.2.1 93358 SINAPI - AL [m m3 3,54 52,85 67,36 238,45
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
13.4.2.2 89712 SINAPI - AL |instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario - piso m 39,30 24,43 31,14 1.223,80
13.4.2.3 96995 SINAPI - AL |Reaterro manual apiloado com soquete m?3 3,46 32,04 40,84 141,31
13.4.3 Tubo PVC rigido soldavel 100mm
Escavacé@o manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30
13.4.3.1 93358 SINAPI - AL [m m3 5,44 52,85 67,36 366,44
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
13.4.3.2 89714 SINAPI - AL |instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario - piso m 60,40 46,51 59,28 3.580,51
13.4.3.3 96995 SINAPI - AL |Reaterro manual apiloado com soquete m?3 4,96 32,04 40,84 202,57
13.4.4 Curva
13.4.4.1 89728 SINAPI - AL [Curva 90 curta 40mm und 9,00 9,24 11,78 106,02
13.4.4.2 89748 SINAPI - AL |Curva 90 curta 100mm und 3,00 36,31 46,28 138,84
13.45 Joelho
13.45.1 89726 SINAPI - AL |Joelho 45 40mm und 4,00 5,75 7,33 29,32
13.45.2 89732 SINAPI - AL |Joelho 45 50mm und 8,00 10,04 12,80 102,40
13.4.5.3 89746 SINAPI - AL |Joelho 45 100mm und 1,00 21,58 27,51 27,51
13.45.4 89744 SINAPI - AL |Joelho 90 100mm und 8,00 21,64 27,58 220,64
13.45.5 89731 SINAPI - AL |Joelho 90 50mm und 19,00 9,37 11,94 226,86

Cleidiani Temoteo da Silva

Amuiteta e Urbanista
CAL N°, A92861-5



EMOSSAGENTES

A 1
( PARP GMDM ASSESSORIA. CONSULTORIA E PROJETOS
- Sy A\
=

Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021
OBRA: |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL ORSE
Mao de obra: Nao Desonerado
- BDI diferenciado:
LOCAL: |PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 27,46%
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
z = CUSTO UNITARIO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. SEM BDI COM BDI PRECO TOTAL
13.4.5.6 10835 SINAPI - AL |Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario 40 mm - 1.1/2" und 9,00 4,29 5,47 49,23
13.4.6 Juncéo
13.4.6.1 89783 SINAPI - AL |Juncéo simples 40mm- 40mm und 2,00 10,20 13,00 26,00
13.4.6.2 COMP 22 SINAPI - AL |Juncéo simples 100mm - 50mm und 4,00 39,39 50,21 200,84
13.4.6.3 89785 SINAPI - AL |Juncéo simples 50mm- 50mm und 5,00 19,83 25,28 126,40
13.4.7 Té
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
13.4.7.1 89796 SINAPI - AL |elastica und 2,00 36,84 46,96 93,92
13.4.7.2 89784 SINAPI - AL |Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica und 2,00 17,95 22,88 45,76
13.4.8 Acessorios
Caixa enterrada hidraulica em alvenaria com tijolos ceramicos
13.4.8.1 99253 SINAPI - AL [macicos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6m und 8,00 458,89 584,90 4.679,20
13.4.8.2 89707 SINAPI - AL |Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica und 3,00 25,55 32,57 97,71
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco,
13.4.8.3 COMP 23 ORSE c/grelha e porta grelha und 3,00 31,96 40,74 122,22
Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada
13.4.8.4 COMP 24 SINAPI - AL |branca und 4,00 49,90 63,60 254,40
13.4.8.5 6149 SINAPI - AL |Siféo plastico tipo copo para pia ou lavatério, 1 x 1.1/2 " und 8,00 13,04 16,62 132,96
Vélvula em plastico 1" para pia, tanque ou lavatério, com ou sem
13.4.8.6 86879 SINAPI - AL |ladréo - fornecimento e instalacdo und 17,00 5,71 7,28 123,76
Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
13.4.8.7 98067 SINAPI - AL |macigos, dimenséo interna: 1,2x2,4x1,6 m und 1,00 6.005,45 7.654,55 7.654,55
13.4.8.8 98057 SINAPI - AL |Sumidouro circular, em concreto pre moldado und 1,00 5.701,87 7.267,60 7.267,60
Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria
com tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas = 0,2x0,4 m,
13.4.8.9 98104 SINAPI - AL |altura interna = 0,8 m. und 2,00 320,02 407,90 815,80
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Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 1), retangular, em alvenaria
com tijolos cerdmicos maci¢os, dimensfes internas = 0,4x0,7 m,
13.4.8.10 98105 SINAPI - AL |altura interna = 0,8 m. und 1,00 549,55 700,46 700,46
135 Ventilacéo
13.5.1 89732 SINAPI - AL |Joelho 45 50mm und 3,00 10,04 12,80 38,40
13.5.2 89731 SINAPI - AL |Joelho 90 50mm und 16,00 9,37 11,94 191,04
Terminal de ventilagdo em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario,
13.5.3 COMP 25 SINAPI - AL |didm = 50mm und 7,00 10,24 13,05 91,35
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario -
13.5.4 89712 SINAPI - AL |parede m 28,40 24,43 31,14 884,38
13.5.5 89784 SINAPI - AL |Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica und 8,00 17,95 22,88 183,04
13.5.6 COMP 26 ORSE Té sanitario 100 mm - 50 mm und 4,00 44,89 57,22 228,88
14.0 SISTEMA DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 1.101,83
14.1 Sinalizagédo de Emergéncia
Placa de sinalizacao com a inscricdo SAIDA DE EMERGENCIA,
14.1.1 COMP 27 ORSE fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 4,00 29,85 38,05 152,20
Placa de sinalizacao indicando a rota de fuga, fotoluminescente, 24
14.1.2 COMP 27 ORSE x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 3,00 29,85 38,05 114,15
14.2 lluminagdo de Emergéncia
14.2.1 97599 SINAPI - AL |Luminéaria de emergéncia 30 leds und 8,00 29,54 37,65 301,20
14.3 Aparelhos Extintores
14.3.1 101905 SINAPI - AL |Extintor de agua pressurizada 10L und 1,00 177,96 226,83 226,83
14.3.2 101909 SINAPI - AL |Extintor P6 quimico 6 kg und 1,00 201,09 256,31 256,31
Placa de sinalizacao de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x
14.3.3 COMP 28 ORSE 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 2,00 20,06 25,57 51,14
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15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 123.751,45
15.1 Instacdo de Gas
Escavag¢do manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30
15.1.1 93358 SINAPI - AL [m m3 0,08 52,85 67,36 5,39
Tubo de aco preto sem costura, classe média, conexao soldada, dn
15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de géas - fornecimento e
15.1.2 92689 SINAPI - AL |instalacéo. m 3,50 44,80 57,10 199,85
15.1.3 96995 SINAPI - AL [Reaterro manual apiloado com soquete m3 0,08 32,04 40,84 3,27

Unido, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4"),
instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e
15.1.4 92905 SINAPI - AL [instalag&o. und 3,00 39,52 50,37 151,11

Niple, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 20 (3/4"),
instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e
15.1.5 92694 SINAPI - AL |instalacéo. und 6,00 17,32 22,08 132,48

Niple, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 15 (1/2"),
instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e

15.1.6 92692 SINAPI - AL [instalac3o. und 2,00 11,09 14,14 28,28
Fornecimento e assentamento de te de reducdo de ferro

15.1.7 COMP 29 ORSE galvanizado de 3/4" x 1/2" und 1,00 19,73 25,15 25,15
Fornecimento e assentamento de niple reducéo latdo 1/2" npt x 1/4"

15.1.8 COMP 30 ORSE npt, p/instalacéo de gas und 1,00 27,73 35,34 35,34
Mandémetro 0 a 300 psi, conexdo 1/4" BSP - fornecimento e

15.1.9 COMP 31 ORSE instalacdo und 1,00 155,09 197,68 197,68

15.1.10 COMP 32 ORSE Valvula de esfera 3/4" NPT und 2,00 40,17 51,20 102,40

Luva de reducdo, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexdo
rosqueada,instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento
15.1.11 92953 SINAPI - AL |e instalacio. und 2,00 18,92 24,12 48,24
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15.1.12 COMP 33 ORSE Caixa com regulador 1° estagio (instalacdo gas) und 1,00 134,12 170,95 170,95
15.2 Rampa Entrada
Alvenaria em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado
15.2.1 89977 SINAPI - AL |em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m?2 4,30 121,46 154,81 665,68
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactacdo
15.2.2 94342 SINAPI - AL |mecanizada. m3 2,27 98,33 125,33 284,50

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
comcolher de pedreiro. argamassa tragco 1:3 com preparo em
15.2.3 87879 SINAPI - AL [petoneira 400I. m2 1,90 2,95 3,76 7,14

Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8,
preparo mecénico com betoneira 400l, aplicada manualmente em
faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execuc¢do de

15.2.4 87529 SINAPI - AL |taliscas. m2 1,90 26,38 33,62 63,88
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em

15.2.5 88423 SINAPI - AL |paredes externas de casas, uma cor. m?2 1,90 14,95 19,06 36,21
Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico,

15.2.6 98681 SINAPI - AL |espessura 2.0 cm. preparo mecanico da araamassa. af 09/2020 m?2 11,86 24,71 31,50 373,59
Piso de concreto com concreto moldadoin loco, feito em obra,

15.2.7 94990 SINAPI - AL |acabamento convencional, ndo armado. m?3 0,26 597,77 761,92 198,10
Corrimao simples, didmetro externo = 1 1/2", em ago galvanizado

15.2.8 99855 SINAPI - AL m 23,32 112,93 143,94 3.356,68

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas

15.2.9 100760 SINAPI - AL |(exceto perfil) executado em obra (02 demaos). m?2 4,39 30,49 38,86 170,60
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada
15.3 100868 SINAPI - AL |naparede - fornecimento e instalacao. und 8,00 245,96 313,50 2.508,00
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021
OBRA: |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL ORSE
Mao de obra: Nao Desonerado
- BDI diferenciado:
LOCAL: |PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 27,46%
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
z = CUSTO UNITARIO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. SEM BDI COM BDI PRECO TOTAL
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais,
15.4 96116 SINAPI - AL linclusive estrutura de fixacao. m2 189,94 67,40 85,91 16.317,75
15.5 COMP 34 PROPRIA |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m?2 17,91 414,00 527,68 9.450,75
15.6 Muro com grade e portdo
15.6.1 93358 SINAPI - AL |Escavacdo manual manual até 1,00m m3 18,93 52,85 67,36 1.275,12
Alvenaria de vedacgédo de blocos ceramicos furados na horizontal de
14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com éarea
liguida maior ou igual a 6m2 sem vaos e argamassa de
15.6.2 87509 SINAPI - AL |assentamento com preparo em betoneira. m?2 27,05 104,84 133,63 3.614,69
15.6.3 COMP 35 ORSE Alvenaria de pedra argamassada com cimento e areia trago 1:3 m3 7.12 392,34 500,08 3.560,57
Alvenaria de vedacgédo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou
igual a 6m2 com vaos e argamassa de assentamento com preparo
15.6.4 87519 SINAPI - AL |em betoneira. m? 187,56 63,71 81,20 15.229,87
15.6.5 95952 SINAPI - AL |Estruturas de concreto armado, fck =25 mpa m3 5,28 2.118,87 2.700,71 14.259,75
15.6.6 87879 SINAPI - AL |Chapisco traco 1:3 (cimento e areia) m?2 385,94 2,95 3,76 1.451,13
15.6.7 87529 SINAPI - AL [Reboco traco 1:2:8, espessura = 2,5cm m?2 385,94 26,38 33,62 12.975,30
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de
15.6.8 88415 SINAPI - AL |casas 385,94 2,04 2,60 1.003,44
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
15.6.9 88423 SINAPI - AL |paredes externas de casas, uma cor m?2 385,94 14,95 19,06 7.356,02
15.6.10 COMP 36 SINAPI - AL |Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata m2 19,60 466,58 594,70 11.656,12
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) pulverizada sobre perfil metdlico executado em fabrica
15.6.11 100739 SINAPI - AL |(por dem&o).af 01/2020 m? 39,20 7,08 9,02 353,58
Porta/Portdo de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com
15.6.12 100701 SINAPI - AL |guarnicdes. m? 8,40 397,09 506,13 4.251,49
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021

OBRA: |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL ORSE
Mao de obra: Nao Desonerado

. L BDI diferenciado:
LOCAL: |PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 27,46%

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

CUSTO UNITARIO
SEM BDI COM BDI

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. PRECO TOTAL

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica
15.6.13 100739 SINAPI - AL |(por demé&o).af 01/2020 m?2 16,80 7,08 9,02 151,54

Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond),
e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive
estrutura metdlica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento

15.7 COMP 37 ORSE e montaogem (Marauise e placa de identificaco) m? 16,56 458,82 584,81 9.684,45
Plotagem de adesivo vinil em letreiro ¢/ aplicagcdo (Marquise e Placa
15.8 COMP 38 ORSE de Identificacéo m2 11,09 127,91 163,03 1.808,00
15.9 COMP 39 ORSE Limpeza geral m? 241,71 1,91 2,43 587,36
TOTAL 588.845,61
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PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

OBSERVAGAO: COMPOSICOES REFERENTES A SERVIGOS QUE NAO CONSTAM NO SINAPI/ORSE COM SUBSTITUIGAO DA MAO DE OBRA POR VALORES SINAPI - JUNHO/2021
Base Codigo Descri¢do do Servico Unid.
COMP A ADM Administracdo Local und
COMPOSICAO DE PRECO SINTETICA
COMPOSICAO AUXILIAR
BASE CcODIGO DESCRICAO DO INSUMO/COMPOSIGAO AUXILIAR UND QTD PRAZO CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPIAL 93565 Engenheiro de obra junior més 0,15 5 14.075,30 10.556,48
SINAPIAL 93572 Encarregado geral més 0,45 5 3.242,38 7.295,36
17.851,84

G
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COMPOSICOES

Data base:SINAPI - Junho/2021 / ORSE - Maio/ 2021

Comp.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ORSE 00051
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | OQUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Carpinteiro De Formas Com  Encargos
88262 Complementares H 1,0000 16,19 16,19
88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36 26,72
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 42,91
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em
Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da
04417 Reaqiao - Bruta M 1,0000 5,44 5,44
Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou
04491 Equivalente Da Rediao - Bruta M 4,0000 12,18 48,72
Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa
Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,0 X 1,125*
04813 M M2 1,0000 225,00 225,00
Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4
05075 X 10) KG 0,1500 21,56 3,23
SUBTOTAL DE MATERIAIS 282,39
MAO-DE-OBRA = 42,91
MATERIAIS = 282,39
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 325,30
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 325,30
LIGAQAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE
Comp. 2 MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM
ORSE 6096
ORDEM |CODIGO / FONTElRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 1,0000 19,11 19,11
88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000 13,36 13,36
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 32,47
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
Mureta pre moldada para ligacdo domiciliar de
6083/ORSE aqua UND 1,0000 232,74 232,74
Escavacdo Manual De Vala Com Profundidade
93358 Menor Ou Iqual A 1,30 M. Af 02/2021 M3 1,3470 52,85 71,19
Reaterro Manual De Valas Com Compactagao
93382 Mecanizada. Af 04/2016 M3 1,3260 20,77 27,54
0026/ORSE Coleta e carga manual de entulho M3 0,0210 13,53 0,28
Hidrometro Unijato / Medidor De Agua, Dn 1/2",
Vazao Maxima De 3 M3/H, Para Agua Potavel
Fria, Relojoaria Plana, Classe B, Horizontal (Sem
12773 Conexoes) UN 1,0000 99,30 99,30
09856 Tubo Pvc, Roscavel, 1/2", Aqua Fria Predial M 1,0000 8,09 8,09
Tubo De Polietileno De Alta Densidade (Pead), Pe:
80, De = 20 Mm X 2,3 Mm De Parede, Para
09813 Lioacao De Aaua Predial (Nbr 15561) 6,0000 5,50 33,00
Te Pvc, Roscavel, 90 Graus, 1/2", Agua Fria
07098 Predial UN 1,0000 3,53 3,53
Registro De Esfera Pvc, Com Borboleta, Com
06036 Rosca Externa. De 1/2" UN 1,0000 10,01 10,01
Plug Pvc Roscavel, 1/2", Agua Fria Predial (Nbr
04895 5648) UN 1,0000 0,62 0,62
6313/ORSE Lacre anti fraude para hidrémetro UND 1,0000 0,81 0,81
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Colar Tomada Pvc, Com Travas, Saida Com

Rosca, De 60 Mm X 1/2" Ou 60 Mm X 3/4", Para
01414 Lioacao Predial De Aaua UN 1,0000 11,63 11,63

Adaptador De Compressao Em Polipropileno
(Pp), Para Tubo Em Pead, 20 Mm X 1/2", Para

00055 Lioacao Predial De Aaua (Nts 179) UN 2,0000 4,55 9,10
09892 Uniao Pvc, Roscavel 1/2", Agua Fria Predial UN 2,0000 7,22 14,44
2260/0RSE Torneira pl“stica para jardim UND 1,0000 2,13 2,13
980/ORSE Fita vedacéao teflon M 20,0000 0,27 5,40
SUBTOTAL DE MATERIAIS 529,81
MAO-DE-OBRA = 32,47
MATERIAIS = 529,81

ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 562,28

B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 562,28

ESCAVAGAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

Comp. 3 |ESTEIRAS 160HP)
SINAPI 74205/001
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0069 13,36 0,09
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 0,09
ORDEM [CODIGO / FONTEJTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Trator De Estelras, Poténcia 170 Hp, Peso
Operacional 19 T, Cagamba 5,2 M3 - Chp Diurno.
05847 Af_06/2014 CHP 0,0079 195,68 1,55
SUBTOTAL DE MATERIAIS 1,55
MAO-DE-OBRA = 0,09
MATERIAIS = 1,55
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 1,64
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 1,64
c 4 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16 T E PA CARREGADEIRA
omp. SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
SINAPI 74010/001
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0080 13,36 0,11
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 0,11
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL

Caminhao Basculante 6 M3, Peso Bruto Total
16.000 Kg, Carga Util Maxima 13.071 Kg,

05811 Distancia Entre Eixos 4,80 M, Poténcia 230 Cv CHP 0,0030 146,25 0,44
Pa Carregadeira Sobre Rodas, Poténcia Liquida

128 Hp, Capacidade Da Cagcamba 1,7 A 2,8 M3,
Peso Operacional 11632 Kg - Chp Diurno.

05940 Af_06/2014 CHP 0,0080 139,58 1,12
SUBTOTAL DE MATERIAIS 1,56
MAO-DE-OBRA = 0,11
MATERIAIS = 1,56
ENC. SOCIAIS =
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CUSTO DIRETO = 1,67
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 1,67
Comp. 5 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA
ORSE 11482
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 0,00
ORDEM [CODIGO / FONTEJTITULO DO SERVICO | UNDD. | OQUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Concreto Usinado Bombeavel, Classe De
Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100
+/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr
34493 8953) M3 1,0000 329,02 329,02
Servico De Bombeamento De Concreto Com
25950 Consumo Minimo De 40 M3 M3 1,0000 32,90 32,90
Lancamento de concreto usinado, bombeado,
11477/I0RSE  para infraestrutura. incluindo colocaco. M3 1,0000 22,56 22,56
SUBTOTAL DE MATERIAIS 384,48
MAO-DE-OBRA = 0,00
MATERIAIS = 384,48
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 384,48
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 384,48
Comp. 6 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO NA SUPRAESTRUTURA
ORSE 00098
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 0,00
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
Concreto Usinado Bombeavel, Classe De
Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100
+/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr
34493 8953) M3 1,0000 329,02 329,02
Servico De Bombeamento De Concreto Com
25950 Consumo Minimo De 40 M3 M3 1,0000 32,90 32,90
Lancamento de concreto usinado, bombeado,
0128/0ORSE  para infraestrutura. incluindo colocacao. M3 1,0000 37,12 37,12
SUBTOTAL DE MATERIAIS 399,04
MAO-DE-OBRA = 0,00
MATERIAIS = 399,04
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 399,04
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 399,04
Comp.7 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE 8KA
ORSE 9041 similar
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | OQUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000 19,77 5,93
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,3000 13,36 4,01
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 9,94
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
Dispositivo Dps Classe li, 1 Polo, Tensao Maxima
39469 De 275 V, Corrente Maxima De *20* Ka (Tipo Ac) UN 1,0000 81,27 81,27
SUBTOTAL DE MATERIAIS 81,27
MAO-DE-OBRA = 9,94
MATERIAIS = 81,27
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 91,21
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 91,21
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Comp. 8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRAO DIN, CORRENTE 5KA
ORSE 7994
orDEM | copico/FONTE |RECURSO PESSOAL | uwo. | quant. | prunT | TOTAL
88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6000 19,77 11,86
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,6000 13,36 8,02
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 19,88
orRDEM | copiGo/FONTE |TiTuLO DO SERVIGO | uwo. | quant. | prunT | TOTAL
Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padréo
3685/ORSE D|N' corrente 5KA UND 1,0000 26,00 26,00
SUBTOTAL DE MATERIAIS 26,00
MAO-DE-OBRA = 19,88
MATERIAIS = 26,00
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 45,88
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 45,88
Comp.9 | LUMINARIA LED SOBREPOR 18W
SINAPI 97592
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6920 19,77 13,68
Auxiliar De Eletricista ~ Com Encargos
88247 Complementares H 0,2883 15,11 4,36
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 18,04
ORDEM [CODIGO / FONTEJTITULO DO SERVICO | UNDD. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
PRECO DE
MERCADO Luminaria Led Sobrepor 18W UN 1,0000 34,89 34,89
SUBTOTAL DE MATERIAIS 34,89
MAO-DE-OBRA = 18,04
MATERIAIS = 34,89
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 52,93
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.1) = 52,93
Comp. 10 | LUMINARIA LED SOBREPOR 32W
SINAPI 97592
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6900 19,77 13,64
Auxiliar De Eletricista ~ Com Encargos
88247 Complementares H 0,2900 15,11 4,38
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 18,02
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
PRECO DE
MERCADO Luminaria Led Sobrepor 32W UN 1,0000 169,90 169,90
SUBTOTAL DE MATERIAIS 169,90
MAO-DE-OBRA = 18,02
MATERIAIS = 169,90
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 187,92
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 187,92
Comp. 11 PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMINIO, TIPO VAI-VEM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE DOBRADICA
ORSE 11183
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos
88261 Complementares H 2,0000 16,22 32,44
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88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36 26,72
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 59,16
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
Argamassa Traco 1:3 (Em Volume De Cimento E
Areia  Grossa  Umida) Para  Chapisco
Convencional, Preparo Mecénico Com Betoneira
87314 600 1 . Af 08/2019 M3 0,0100 408,31 4,08
10492 Vidro Liso Incolor 4Mm - Sem Colocacao M2 0,2200 134,13 29,51
Porta em chapa lisa de aluminio, tipo vai-vem,
12027/0RSE  com visor de vidro. inclusive dobradica M2 1,0000 320,00 320,00
SUBTOTAL DE MATERIAIS 353,59
MAO-DE-OBRA = 59,16
MATERIAIS = 353,59
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 412,75
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 412,75
CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-C5, MOTOR 1 CV, TRIFASICO, BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,
Comp. 12 foe CALQUE 2" (OU SIMILAR)
ORSE 10307
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36 26,72
88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 2,0000 19,77 39,54
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 66,26
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. ] PR.UNIT | TOTAL
Motobomba  centrifuga submersivel, marca
Schneider ou similar, modelo BCS-C5, motor 1cv,
trifasica 220V, recalque 2", hm = 2 a 12m, q =
11733/ORSE  11.9 a 24.3 m3/h ou similar UN 1,0000 3.461,64 3.461,64
591/ORSE Chave magnética p/motor 3cv-220v UN 1,0000 200,00 200,00
SUBTOTAL DE MATERIAIS 3.661,64
MAO-DE-OBRA = 66,26
MATERIAIS = 3.661,64
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 3.727,90
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 3.727,90
Comp. 13 | REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 3/4"
ORSE 3201
ORDEM |CODIGO / FONTElRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,4000 19,11 7,64
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4000 13,36 5,34
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 12,98
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Registro De Esfera Pvc, Com Borboleta, Com
06031 Rosca Externa, De 3/4" UN 1,0000 11,77 11,77
981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 1,2000 0,27 0,32
SUBTOTAL DE MATERIAIS 12,09
MAO-DE-OBRA = 12,98
MATERIAIS = 12,09
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 25,07
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 25,07
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Comp. 14 | VALVULA PE C/ CRIVO, D = 25 MM (1")
ORSE 1482
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,5400 19,11 10,32
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5400 13,36 7,21
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 17,53
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Valvula De Retencao De Bronze, Pe Com Crivos,
Extremidade Com Rosca, De 1", Para Fundo De
10234 Poco UN 1,0000 56,45 56,45
981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 1,2000 0,27 0,32
SUBTOTAL DE MATERIAIS 56,77
MAO-DE-OBRA = 17,53
MATERIAIS = 56,77
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 74,30
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 74,30
Comp. 15 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
SINAPI 74176/001
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encargos Complementares H 0,6100 14,60 8,91
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,6100 19,11 11,66
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 20,57
ORDEM [CODIGO / FONTEJTITULO DO SERVICO | UND. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Registro Pressao Com Acabamento E Canopla
06024 Cromada, Simples, Bitola 3/4 " (Ref 1416) UN 1,0000 58,95 58,95
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 25 M (L
03143 XC) UN 0,0200 6,16 0,12
SUBTOTAL DE MATERIAIS 59,07
MAO-DE-OBRA = 20,57
MATERIAIS = 59,07
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 79,64
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 79,64
Comp. 16 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADQS, SIMPLES, BITOLA 1"
SINAPI 94792
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encaraos Complementares H 0,7745 14,60 11,31
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,7745 19,11 14,80
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 26,11
ORDEM [CODIGO / FONTEJTITULO DO SERVICO | UND. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla
06013 Cromados, Simples, Bitola 1 " (Ref 1509) UN 1,0000 76,52 76,52
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L
03148 X Q) UN 0,0095 9,99 0,09
SUBTOTAL DE MATERIAIS 76,61
MAO-DE-OBRA = 26,11
MATERIAIS = 76,61
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 102,72
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 102,72
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Comp. 17 | JOELHO DE REDUCAQO SOLDAVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"
SINAPI 73641
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. QUANT. PR.UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encaraos Complementares H 0,2000 14,60 2,92
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,2000 19,11 3,82
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 6,74
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. QUANT. PR.UNIT | TOTAL
Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90
03532 Graus, 32 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial UN 1,0000 15,18 15,18
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 25 M (L
03143 XC) UN 1,0000 6,16 6,16
SUBTOTAL DE MATERIAIS 21,34
MAO-DE-OBRA = 6,74
MATERIAIS = 21,34
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 28,08
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 28,08
Comp. 18 | JOELHO DE REDUCAO 90 SOLDAVEL 32 MM - 25 MM
ORSE 1232
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. QUANT. .UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encargos Complementares H 0,2200 14,60 3,21
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,2200 19,11 4,20
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 7,41
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. QUANT. PR.UNIT | TOTAL
Joelho De Reducao, Pvc, Roscavel, 90 Graus, 1"
03498 X 3/4", Para Aqua Fria Predial UN 1,0000 5,34 5,34
00122 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr UN 0,0088 54,20 0,48
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 25 M (L
03143 X Q) UN 0,0188 6,16 0,12
Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000
20083 cm3 UN 0,0110 47,06 0,52
SUBTOTAL DE MATERIAIS 6,46
MAO-DE-OBRA = 7,41
MATERIAIS = 6,46
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 13,87
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 13,87
Comp. 19 | LUVA DE CORRER DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM = 3/4"
ORSE 1300
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. QUANT. .UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encargos Complementares H 0,1100 14,60 1,61
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,1100 19,11 2,10
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 3,71
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. QUANT. PR.UNIT | TOTAL
Luva De Correr Para Tubo Roscavel, Pvc, 3/4",
03886 Para Aqua Fria Predial 1,0000 15,89 15,89
981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 0,7800 0,27 0,21
SUBTOTAL DE MATERIAIS 16,10
MAO-DE-OBRA = 3,71
MATERIAIS = 16,10
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 19,81
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 19,81
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Comp. 20 | DUCHA MANUAL COM REGISTRO
ORSE 9173
orDEM | copico/FONTE |RECURSO PESSOAL | uwo. | quant. | prunT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,5000 19,11 9,56
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 9,56
orDEM | copiGo/FONTE |TiTuLO DO SERVIGO | uwo. | quant. | prunT | TOTAL
9464/0ORSE Ducha manual com registro UND 1,0000 195,68 195,68
981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 0,4200 0,27 0,11
SUBTOTAL DE MATERIAIS 195,68
MAO-DE-OBRA = 9,56
MATERIAIS = 195,68
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 205,24
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 205,24
Comp.21 | CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO
ORSE 2050
orDEM | copico/FONTE |RECURSO PESSOAL | uwo. | quant. | PrunT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,4000 19,11 7,64
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 7,64
orDeM | coépiGo/FONTE |TiTuLO DO SERVIGO | uwo. | quant. I Prunm | TOTAL
Braco Ou Haste Com Canopla Plastica, 1/2 ",
11680 Para Chuveiro Simples UN 1,0000 6,00 6,00
Chuveiro Plastico Branco Simples 5 " Para
07608 Acoplar Em Haste 1/2 ", Aqua Fria UN 1,0000 5,15 5,15
SUBTOTAL DE MATERIAIS 6,00
MAO-DE-OBRA = 7,64
MATERIAIS = 6,00
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 13,64
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 13,64
Comp. 22 | JUNCAO SIMPLES 100MM - 50MM
SINAPI 72774
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encargos Complementares H 0,4720 14,60 6,89
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,4720 19,11 9,02
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 15,91
ORDEM |CODIGO / FONTE|TITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
Juncao Simples, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie
3659 Normal Para Esaoto Predial UN 1,0000 17,42 17,42
122 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr UN 0,0676 54,20 3,66
Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000
20083 cm3 UN 0,0511 47,06 2,40
SUBTO:I'AL DE MATERIAIS 23,48
MAO-DE-OBRA = 15,91
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MATERIAIS = 23,48
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 39,39
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 39,39
Comp. 23 | CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA
ORSE 4280
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000 13,36 6,68
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,5000 19,11 9,56
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 16,24
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Caixa sifonada em  pvc,100x150x50mm,
3348/0ORSE  acabamento branco. c/arelha e porta arelha UND 1,0000 15,72 15,72
SUBTOTAL DE MATERIAIS 15,72
MAO-DE-OBRA = 16,24
MATERIAIS = 15,72
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 31,96
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.1) = 31,96
Comp. 24 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA
SINAPI 40777
ORDEM _[CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL [ UND. T QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000 13,36 6,68
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encardos Complementares H 0,5000 19,11 9,56
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 16,24
ORDEM |CODIGO / FONTE|TITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
Caixa Sifonada Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com
11712 Grelha Quadrada Branca (Nbr 5688) UN 1,0000 30,00 30,00
122 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr UN 0,0676 54,20 3,66
SUBTOTAL DE MATERIAIS 33,66
MAO-DE-OBRA = 16,24
MATERIAIS = 33,66
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 49,90
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 49,90
Comp. 25 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 50MM
SINAPI 72774
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encargos Complementares H 0,0700 14,60 1,02
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,0700 19,11 1,34
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 2,36
ORDEM |CODIGO / FONTE|TITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50
296 Mm (Nbr 5688) UN 0,0110 1,92 0,02
Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal,
39319 Esaoto Predial UN 1,0000 7,36 7,36
1703/orse Pasta lubrificante p/ pvc je KG 0,0080 62,00 0,50
SUBTOTAL DE MATERIAIS 7,88
MAO-DE-OBRA = 2,36
MATERIAIS = 7,88
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 10,24
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 10,24

Icomp. 26 |

TE SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM

G
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ORSE 1588
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL ] UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico
88248 Com Encaraos Complementares H 0,4600 14,60 6,72
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,4600 19,11 8,79
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 15,51
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie
11655 Normal, Para Esgoto Predial UN 1,0000 16,34 16,34
2036/0RSE Solugéo limpadora PVC L 0,1200 58,83 7,06
0138/0ORSE Adesivo pvc em frasco de 8509 KG 0,0750 79,71 5,98
SUBTOTAL DE MATERIAIS 29,38
MAO-DE-OBRA = 15,51
MATERIAIS = 29,38
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 44,89
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 44,89
Comp. 27 | SINALIZACAO DE EMERGENCIA
ORSE 10363
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UND. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Carpinteiro De Formas Com  Encargos
88262 Complementares H 0,2500 16,19 4,05
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 4,05
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra
Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *13 X
26* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos,
37539 Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) UN 1,0000 25,00 25,00
Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De
4,20 X 40 Mm Em Aco Zincado Com Rosca
11950 Soberba. Cabeca Chata E Fenda Phillios UN 4,0000 0.20 0,80
SUBTOTAL DE MATERIAIS 25,80
MAO-DE-OBRA = 4,05
MATERIAIS = 25,80
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 29,85
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 29,85
Comp. 28 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
ORSE 12138
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000 13,36 2,67
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 2,67
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.:
11927/ORSE 20 x 20 cm UND 1,0000 17,39 17,39
SUBTOTAL DE MATERIAIS 17,39
MAO-DE-OBRA = 2,67
MATERIAIS = 17,39
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 20,06
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.1) = 20,06
Comp. 29 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"
ORSE 1009
ORDEM [CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UND. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,1700 19,11 3,25
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1700 13,36 2,27
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SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 5,52
ORDEM JCODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO ] UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Te De Reducao De Ferro Galvanizado, Com
6302 Rosca Bsp. De 3/4" X 1/2" UN 1,0000 14,21 14,21
SUBTOTAL DE MATERIAIS 14,21
MAO-DE-OBRA = 5,52
MATERIAIS = 14,21
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 19,73
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 19,73
Comp. 30 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUCAQO LATAO 1/2" NPT X 1/4" NPT, P/INSTALACAO DE GAS
ORSE 10888
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,2000 19,11 3,82
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000 13,36 2,67
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 6,49
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Niple reducdo latdo 1/2" npt x 1/4" npt,
11836/ORSE p/instalacdo de aas UND 1,0000 21,24 21,24
SUBTOTAL DE MATERIAIS 21,24
MAO-DE-OBRA = 6,49
MATERIAIS = 21,24
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 27,73
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 27,73
Comp. 31 | MANOMETRO 0 A 300 PSI, CONEXAQ 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALACAQO
ORSE 8980
ORDEM |CODIGO / FONTElRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 2,0000 19,11 38,22
88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36 26,72
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 64,94
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Manometro Com Caixa Em Aco Pintado, Escala
12899 *10* Kaf/Cm2 (*10* Bar), Diametro Nominal De ~ UN 1,0000 90,15 90,15
SUBTOTAL DE MATERIAIS 90,15
MAO-DE-OBRA = 64,94
MATERIAIS = 90,15
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 155,09
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 155,09
Comp. 32 | VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT
ORSE 10340
ORDEM |CODIGO / FONTElRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encaraos Complementares H 0,0300 19,11 0,57
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 0,57
ORDEM [CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
11113/ORSE  Valvula de esfera 3/4" NPT UND 1,0000 39,60 39,60
SUBTOTAL DE MATERIAIS 39,60
MAO-DE-OBRA = 0,57
MATERIAIS = 39,60
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 40,17
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 40,17
IComp. 33 | CAIXA COM REGULADOR 1° ESTAGIO (INSTALACAO GAS) |
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ORSE 8708
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL ] UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com
88267 Encargos Complementares H 0,5000 19,11 9,56
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000 13,36 6,68
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 16,24
ORDEM [CODIGO / FONTEJTITULO DO SERVICO | UNDD. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
7975/0RSE Regulador 1° estagio (instalagdo gas) UND 1,0000 117,88 117,88
SUBTO:I'AL DE MATERIAIS 117,88
MAO-DE-OBRA = 16,24
MATERIAIS = 117,88
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 134,12
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 134,12
Comp. 34 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
ORSE 10759
orDEM | copico/FONTE |RECURSO PESSOAL | uwo. | quant. | prunT | TOTAL
88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,6500 16,38 10,65
88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1400 13,36 15,23
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 25,88
orRDEM | copico/FONTE |riTuLO DO SERVIGO | uwo. | quant. | prunT | TOTAL
Argamassa Traco 1:3 (Em Volume De Cimento E
88629 Areia Média Umida), Preparo Manual. Af_08/2019 M3 0,0045 512,11 2,30
Granito Para Bancada, Polido, Tipo Andorinha/
Quartz/  Castelo/ Corumba Ou  Outros
11795 Eauivalentes Da Readiao. E= *2.5* Cm M2 1,0000 377,35 377,35
Cantoneira aluminio anodizado natural, 1"x1/8" -
3116/orse vara com 6m M 0,6000 14,11 8,47
SUBTOTAL DE MATERIAIS 388,12
MAO-DE-OBRA = 25,88
MATERIAIS = 388,12
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 414,00
B.D.I =
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 414,00
Comp. 35 I ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
ORSE S00091
ORDEM |CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UND. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 6,0000 16,38 98,28
88316 Servente Com Encargos Complementares H 6,0000 13,36 80,16
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 178,44
ORDEM |CODIGO / FONTE]TITULO DO SERVICO ] unD. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para
Arrimo/Fundacao (Posto Pedreira/Fornecedor,
04730 Sem Frete) M3 1,2000 66,92 80,30
Argamassa Traco 1:3 (Em Volume De Cimento E
Areia Média Umida), Preparo Mecanico Com
88628 Betoneira 400 L. Af 08/2019 M3 0,3000 445,33 133,60
SUBTOTAL DE MATERIAIS 213,90
MAO-DE-OBRA = 178,44
MATERIAIS = 213,90
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ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 392,34
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 392,34
Comp. 36 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA
85096/SINAPI 2018
ORDEM |CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | unD. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,4000 16,38 6,55
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,7500 13,36 10,02
88315 Serralheiro Com Encargos Complementares H 1,1500 16,29 18,73
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 35,30
ORDEM |CODIGO / FONTE]TITULO DO SERVIGO | unD. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
00583 Aluminio Anodizado KG 9,9000 43,22 427,88
Argamassa Traco 1:3 (Em Volume De Cimento E
88629 Areia Média Umida), Preparo Manual. Af_08/2019 M3 0,0030 512,11 1,54
Argamassa Traco 1:3 (Em Volume De Cimento E
Areia Média Umida) Para Contrapiso, Preparo
87312 Manual. Af 08/2019 M3 0,0030 619,75 1,86
SUBTOTAL DE MATERIAIS 431,28
MAO-DE-OBRA = 35,30
MATERIAIS = 431,28
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 466,58
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 466,58
Comp. 37 | REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA
omp- POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO
5057/ORSE
ORDEM |CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 0,00
ORDEM |CODIGO / FONTE]TITULO DO SERVICO | unD. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Revestimento em aluminio tipo Alucobond,
e=0,3mm, em estrutura metélica auxiliar de perfil
"U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive
4974/0RSE  pintyra Kavnar 500 com seis camadas M2 1,0000 458,82 458,82
SUBTOTAL DE MATERIAIS 458,82
MAO-DE-OBRA = 0,00
MATERIAIS = 458,82
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 458,82
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 458,82
Comp. 38 PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAGCAO)
10710/ORSE
ORDEM |CODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | unD. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 0,00
ORDEM |CODIGO / FONTE]JTITULO DO SERVIGO | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de
11392/0RSE  chapa galvanizada (c/aplicaco) M2 1,0000 127,91 127,91
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SUBTOTAL DE MATERIAIS 127,91
MAO-DE-OBRA = 0,00
MATERIAIS = 127,91
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 127,91
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.l) = 127,91
Comp. 39 LIMPEZA GERAL
ORSE 2450
ORDEM JCODIGO / FONTEJRECURSO PESSOAL | UNID. | QUANT. | PR.UNIT | TOTAL
88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1000 13,36 1,34
SUBTOTAL DE MAO-DE-OBRA 1,34
ORDEM |CODIGO / FONTElTITULO DO SERVICO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | TOTAL
2414/ORSE  Vassoura piacava UND 0,0500 10,50 0,53
1997/ORSE  Sab&o em po KG 0,0050 8,56 0,04
SUBTOTAL DE MATERIAIS 0,57
MAO-DE-OBRA = 1,34
MATERIAIS = 0,57
ENC. SOCIAIS =
CUSTO DIRETO = 1,91
CUSTO TOTAL GERAL (S/B.D.l) = 1,91
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OBRA:  |PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL Data base: SINAP| - Fevereiro/2021 / ORSE - Janeirof 2020
Mao de obra: Nao Desonerado
. BDI diferenciado:
. . 0
LOCAL: PARIPUEIRA / ALAGOAS Encargos Sociais: 84,30% BDI obra: 30,48%
CcODIGO FONTE DESCRICAO UND QUANT. CUSJSD?ND PRECO TOTAL % ACUMULADO
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 9,80% 9,80%
87519 SINAPI - AL |6m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira m? 710,94 81,20 57.728,33
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até 2
. : : 6,07% 15,87%
94218 SINAPI - AL |aguas, incluso igamento. m? 229,85 155,55 35.753,17
Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de 5,95% 21,82%
87529 SINAPI - AL |paredes, espessura de 20mm, com execucéo de taliscas. m? 1.042,31 33,62 35.042,46
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada 4.54% 26.36%
87273 SINAPI - AL |extra de dimens&es 30x40 cm m?2 392,29 68,18 26.746,33 ! ’
COMP A Administracdo local/manutencdo do canteiro de obras und 1,00 22.753,96 22.753,96 3,86% 30,22%
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixacao com , 3.61% 33.83%
91341 SINAPI - AL |parafusos m 32,34 658,09 21.282,63
Execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira 3.04% 36.87%
93584 SINAPI - AL _|compensada, ndo incluso mobiliario m?2 20,00 896,02 17.920,40 ’ ’
Armacgdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 12,5 2,78% 39,65%
92779 SINAPI - AL |mm kg 904,55 18,09 16.363,31
Forro em reguas~ de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive , 277% 42.42%
96116 SINAPI - AL estrutura de fixacao. m 189,94 85,91 16.317,75
95952 SINAPI - AL |Estruturas de concreto armado, fck =25 mpa m3 5,28 2.700,71 14.259,75 2,42% 44,84%
Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e 2,30% 47,14%
94570 SINAPI - AL |contramarco. fornecimento e instalacéo. m?2 32,25 419,79 13.538,23
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes 2 26% 49 40%
88423 SINAPI - AL |externas de casas, uma cor. m? 696,95 19,06 13.283,87 eo70 U
Emboco, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco 1:2:8,
preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes,
. , . 2,23% 51,63%
para ambiente com area maior que 10m2, espessura de 20mm, com
87536 SINAPI - AL execucao de taliscas. m2 392,29 33,42 13110,33
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Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada,4 2,12% 53,75%
92419 SINAPI - AL |utilizacdes. m2 151,02 82,68 12.486,33
COMP 36 SINAPI - AL |Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata m2 19,60 594,70 11.656,12 1,98% 55,73%
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em 1.70% 57 43%
96536 SINAPI - AL _|madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacSes m2 136,08 73,40 9.988,27 e e
Revestimento metélico em aluminio composto (Alucobond), e=0,3mm,
plntqrg Kayngr 500 composta por seis camadas,_ inclusive estrutura 1,64% 59.07%
metalica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem
COMP 37 ORSE (Marauise e placa de identificac&o) m?2 16,56 584,81 9.684,45
COMP 34 PROPRIA  |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m?2 17,91 527,68 9.450,75 1,60% 60,67%
101752 SINAPI - AL |Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. m? 206,60 43,17 8.918,92 1,51% 62,18%
Locag_ao de cons_trugao de edificagdo até 200m2, inclusive execugao de 1,47% 63,65%
99059 SINAPI - AL |gabarito de madeira m 157,97 54,96 8.682,03
Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macicos, 1.30% 64 95%
98067 SINAPI - AL |dimensao interna: 1,2 x 2,4 x 1,6 m und 1,00 7.654,55 7.654,55 s s
98057 SINAPI - AL [Sumidouro circular, em concreto pre moldado und 1,00 7.267,60 7.267,60 1,23% 66,18%
Armacgdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacio térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6.3 1,17% 67,35%
92776 SINAPI - AL |mm kg 286,36 24,13 6.909,87
87620 SINAPI - AL |Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) - 2cm m? 206,60 33,06 6.830,20 1,16% 68,51%
COMP 10 SINAPI - AL |Luminaria LED Sobrepor 32W und 28,00 239,52 6.706,56 1,14% 69,65%
Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 12.5
96547 SINAPI - AL |mm kg 334,55 18,20 6.088,81 1,03% 70.68%
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé- 1.03% 71.71%
92456 SINAPI - AL |direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizaces m?2 49,85 122,00 6.081,70 ' '
Caixa enterrada hidraulica em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, 0.99% 72 70%
99253 SINAPI - AL |dimenses internas: 0,6x0,6x0,6m und 10,00 584,90 5.849,00 e e
100701 SINAPI - AL |Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnicdes. m? 11,29 506,13 5.714,21 0,97% 73,67%
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langcado e adensado em , 0.97% 74.64%
COMP 06 ORSE superestrutura m 11,18 508,62 5.686,37
Porta em chapa lisa de aluminio, tipo abrir, com visor de vidro, inclusive o o
COMP 11 ORSE  |dobradica m2 10,50 526,09 5.523,95 0,94% 75,58%
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6.3 o o
96544 SINAPI - AL |mm kg 220,00 24,08 5.297,60 0,90% 76,48%
Fabricacdo e instalacdo de estrutura pontaletada de madeira nao
aparelhada para telhados com até 2 aguas e para telha ondulada de
) : A1 £t - : 0,89% 77,371%
fibrocimento, metélica, plastica ou termoacustica, incluso transporte
92566 SINAPI - AL |vertical. m? 229,85 22,74 5.226,79
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COMP 05 ORSE _Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado na \ 0.85% 78.22%
infraestrutura m 10,26 490,06 5.028,02
Trama de madeira composta por ter¢as para telhados de até 2 aguas
paratelha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou 0,84% 79,06%
92543 SINAPI - AL |termoacustica,incluso transporte vertical. m?2 229,85 21,64 4.973,95
Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1 cv, trifasico, bomba 0 81% 79 87%
COMP 12 ORSE centrifuga submersa, recalque 2" (ou similar) und 1,00 4.751,58 4.751,58 O o
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em parede, duas
88489 SINAPI - AL |demaos. m2 345,36 13,28 4.586,38 0,78% 80,65%
88497 SINAPI - AL |Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos. m?2 345,36 12,26 4.234,11 0,72% 81,37%
06503 SINAPI - AL EAscavagao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsdo de , 0.70% 82.07%
forma m 53,79 76,79 4.130,53
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
comcolher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 0,67% 82,74%
87879 SINAPI - AL |400L. m2 1.048,66 3,76 3.942,96
Armagcéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm
96543 SINAPI - AL ¢ ’ P ¢ kg 151,82 24,36 3.698,34 0,63% 83,37%
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com area liquida 0.61% 83.98%
maior ou igual a 6m2 sem vaos e argamassa de assentamento com preparo ' '
87509 SINAPI - AL em betoneira. m? 27,05 133,63 3.614,69
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao 0.61% 84.59%
90830 SINAPI - AL |médio, incluso execucéo de furo - fornecimento e instalacio. und 21,00 171,71 3.605,91 ' '
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 0 61% 85 20%
89714 SINAPI - AL |em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario - piso m 60,40 59,28 3.580,51 0270 o0
COMP 35 ORSE Alvenaria de pedra argamassada com cimento e areia tragco 1:3 m?3 7,12 500,08 3.560,57 0,60% 85,80%
99855 SINAPI - AL |Corriméo simples, diametro externo = 1 1/2", em aco galvanizado m 23,32 143,94 3.356,68 0,57% 86,37%
Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso 0 50% 86.87%
100435 SINAPI - AL |transporte vertical, exceto contrarrufo. m 66,49 44,34 2.948,17 U0 oo
6512 SINAPL- AL gubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal 0,48% 87.35%
- e encaminhamento. m 36,20 77,79 2.816,00
Cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso valvula tipo americana 0,45% 87,80%
86935 SINAPI - AL |em metal cromado e sifdo flexivel em pvc - fornecimento e instalagao. und 9,00 293,25 2.639,25
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mmz2, anti-chama 450/750 v, para 0 43% 88.23%
91926 SINAPI - AL |circuitos terminais - fornecimento e instalagao. m 480,00 5,33 2.558,40 70 14970
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada 0.43% 88.66%
100868 SINAPI - AL naparede - fornecimento e instalacéol und 8,00 313,50 2.508,00 ! !
COMP 01 ORSE Placa de obra em chapa de aco galvanizado (3,0m x 2,0m) m? 6,00 414,63 2.487,78 0,42% 89,08%
86888 SINAPI - AL |Vaso sanitario de louga branca c/ caixa de deascarga acoplada und 4,00 604,59 2.418,36 0,41% 89,49%
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Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
0,40% 89,89%
94569 SINAPI - AL |exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalag&o. m?2 3,60 652,71 2.349,76
93358 SINAPI - AL |Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m m3 34,14 67,36 2.299,66 0,39% 90,28%
101506 SINAPI - AL |Entrada provisoria de energia elétrica trifasica und 1,00 2.224,30 2.224,30 0,38% 90,66%
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado 0 36% 91.02%
89712 SINAPI - AL |em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério - piso m 67,70 31,14 2.108,18 ' ’
Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 036% 91.38%
94228 SINAPI - AL |cm,incluso transporte vertical. af_07/2019 m 17,77 118,45 2.104,86 ' ’
96619 SINAPI - AL |Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm m2 68,60 29,29 2.009,29 0,34% 91,72%
Plotagem de adesivo vinil em letreiro ¢/ aplicagdo (Marquise e Placa de 0.31% 92 03%
COMP 38 ORSE ldentificacio m? 11,09 163,03 1.808,00 ' '
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mmz2, anti-chama 450/750 v, para 029% 92 32%
91924 SINAPI - AL |circuitos terminais - fornecimento e instalagao. m 480,00 3,58 1.718,40 ' !
87879 SINAPI - AL |Chapisco traco 1:3 (cimento e areia) m2 385,94 3,76 1.451,13 0,25% 92,57%
91870 SINAPI - AL |Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2") m 130,00 10,59 1.376,70 0,23% 92,80%
Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao 023% 93.03%
86904 SINAPI - AL |popular - fornecimento e instalagao. und 8,00 169,43 1.355,44 ' ’
Armacgdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-60 de 5 0,23% 93,26%
92775 SINAPI - AL [mm kg 55,45 24,34 1.349,65
; ; . " 0,22% 93,48%
COMP 16 SINAPI - AL |Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 und 10,00 130,93 1.309,30
91871 SINAPI - AL |Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4") m 100,00 12,33 1.233,00 0,21% 93,69%
Torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, 021% 93.90%
86910 SINAPI - AL |padréo medio - fornecimento e instalagéo. und 9,00 136,01 1.224,09 ! ’
93183 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de véo. m 17,10 68,62 1.173,40 0,20% 94,10%
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 020% 94.30%
91992 SINAPI - AL |fornecimento e instalacdo und 26,00 44,67 1.161,42 ' '
93382 SINAPI - AL |Reaterro manual apiloado com soquete m3 40,10 26,47 1.061,45 0,18% 94,48%
34639 SINAPI - AL |Caixa d'agua em polietileno 1500 litros, com tampa und 1,00 1.061,36 1.061,36 0,18% 94,66%
Contraverga pré-moldada para vaos de mais de 1,5 m de comprimento.
93195 SINAPI - AL %P i i m 17,10 61,97 1.059,69 0,18% 94,84%
COMP 20 ORSE Ducha cromada und 4,00 261,60 1.046,40 0,18% 95,02%
Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas
88415 sinapi-AL | D E i 385,94 2,60 1.003,44 0.17% 95,19%
Tornel_ra croma_da de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatorio, padrdo médio 0,16% 95.35%
86915 SINAPI - AL |fornecimento e instalacéo und 8,00 121,32 970,56
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Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago galvanizado, de
embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores din 100a - 0,16% 95,51%
101879 SINAPI - AL |fornecimento e instala¢@o. af_10/2020 und 1,00 924,86 924,86
93184 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao m 21,90 38,05 833,30 0,14% 95,65%
Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com
tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,14% 95,79%
98104 SINAPI - AL |0,8 m. und 2,00 407,90 815,80
COMP 09 SINAPI - AL |Luminaria LED Sobrepor 18W und 12,00 67,46 809,52 0,14% 95,93%
Armagcéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando a¢o ca-50 de 8 mm
96545 SINAPI - AL ¢ J P ¢ kg 33,64 23,38 786,50 0,13% 96,06%
Luminaria arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lampada 013% 96.19%
97608 SINAPI - AL |fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalagéo. und 6,00 131,05 786,30 ' ’
Armagc&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm
96546 SINAPI - AL ¢ ’ i ¢ kg 36,36 21,30 774,47 0,13% 96,32%
89446 SINAPI - AL |Tubulagdo agua fria 25mm - piso m 116,20 6,41 744,84 0,13% 96,45%
Ligag&o Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisoria ou Definitiva,
com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro, Rede DN 0,12% 96,57%
COMP 02 ORSE 50mm und 1,00 716,68 716,68
Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 1), retangular, em alvenaria com
tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,12% 96,69%
98105 SINAPI - AL 0,8 m. und 1,00 700,46 700,46
Alvenaria em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em 0.11% 96.80%
89977 SINAPI - AL |argamassa traco 1:4 (cimento e areia) m?2 4,30 154,81 665,68 ' '
98524 SINAPI - AL |Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada. m? 241,71 2,65 640,53 0,11% 96,91%
93182 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de véo. m 11,70 52,42 613,31 0,10% 97,01%
93194 SINAPI - AL |Contraverga pré-moldada para v&os de até 1,5 m de comprimento. m 11,70 51,42 601,61 0,10% 97,11%
COMP 39 ORSE Limpeza geral m? 241,71 2,43 587,36 0,10% 97,21%
96995 SINAPI - AL |Reaterro manual apiloado com soquete m?3 14,33 40,84 585,24 0,10% 97,31%
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
pulverizada sobre perfil metdlico executado em fabrica (por 0,09% 97,40%
100739 SINAPI - AL |dem&o).af 01/2020 m2 56,00 9,02 505,12
91872 SINAPI - AL |Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1") m 31,00 16,10 499,10 0,08% 97,48%
Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa 0.08% 97 56%
91953 SINAPI - AL |fornecimento e instalacdo und 15,00 31,10 466,50 ' ’
COMP 07 PROPRIA |Dispositivo DPS classe I, polo, tensdo méaxima de 275V, corrente 8KA und 4,00 116,26 465,04 0,08% 97,64%
Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente 0.08% 97 72%
100576 SINAPI - AL |argiloso m?2 230,31 1,94 446,80 ’ '
89731 SINAPI - AL |Joelho 90 50mm und 35,00 11,94 417,90 0,07% 97,79%
89447 SINAPI - AL |Tubulagdo 4gua fria 32mm - parede m 29,10 13,75 400,13 0,07% 97,86%
93185 SINAPI - AL |Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de véo. m 5,70 67,77 386,29 0,07% 97,93%
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91936 SINAPI - AL |Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalagao. und 28,00 13,49 377,72 0,06% 97,99%
88496 SINAPI - AL |Aplicagdo e lixamento de massa latex em teto, duas demaos m? 16,66 22,50 374,85 0,06% 98,05%
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rastico, espessura 0.06% 08.11%
98681 SINAPI - AL 2.0 cm, preparo mecanico da argamassa. af _09/2020 m? 11,86 31,50 373,59 ' '
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 0.06% 98.17%
95547 SINAPI - AL |de 800 a 1500ml, incluso fixagdo und 4,00 86,51 346,04 ' '
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 0,05% 98,22%
100760 SINAPI - AL |executado em obra (02 demaos). m?2 8,17 38,86 317,49
97599 SINAPI - AL |Luminaria de emergéncia 30 leds und 8,00 37,65 301,20 0,05% 98,27%
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado 0.05% 98.32%
89711 SINAPI - AL |em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario - piso m 13,80 20,64 284,83 ' '
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactagdo mecanizada.
94342 SINAPI - AL i pactas ms 2,27 125,33 284,50 0,05% 98,37%
Placa de sinalizacao com a inscrigdo SAIDA DE EMERGENCIA, 0.05% 98.42%
COMP 27 ORSE fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 7,00 38,05 266,35 ' '
101909 SINAPI - AL |Extintor P6 quimico 6 kg und 1,00 256,31 256,31 0,04% 98,46%
COMP 24 SINAPI - AL |Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca und 4,00 63,60 254,40 0,04% 98,50%
COMP 19 ORSE Luva de correr de pvc rigido roscavel diam = 25mm und 10,00 25,25 252,50 0,04% 98,54%
88488 SINAPI - AL |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. m?2 16,66 14,87 247,73 0,04% 98,58%
89481 SINAPI - AL |Joelho 90° soldavel 25mm und 50,00 4,59 229,50 0,04% 98,62%
COMP 26 ORSE Té sanitario 100 mm - 50 mm und 4,00 57,22 228,88 0,04% 98,66%
89784 SINAPI - AL |Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica und 10,00 22,88 228,80 0,04% 98,70%
101905 SINAPI - AL |Extintor de dgua pressurizada 10L und 1,00 226,83 226,83 0,04% 98,74%
89744 SINAPI - AL |Joelho 90 100mm und 8,00 27,58 220,64 0,04% 98,78%
89366 SINAPI - AL |Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 3/4 und 12,00 18,05 216,60 0,04% 98,82%
89383 SINAPI - AL |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" und 32,00 6,60 211,20 0,04% 98,86%
95544 SINAPI - AL |Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixagdo und 4,00 52,53 210,12 0,04% 98,90%
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira 0.03% 98.93%
96535 SINAPI - AL |serrada, e=25 mm, 4 utilizacées m2 1,47 139,53 205,11 ! !
. ~ . . " 0,03% 98,96%
COMP 15 SINAPI - AL |Registro pressdo com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4 und 2,00 101,51 203,02
COMP 22 SINAPI - AL |Juncéo simples 100mm - 50mm und 4,00 50,21 200,84 0,03% 98,99%
Tubo de aco preto sem costura, classe média, conexao soldada, dn 15
(2/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e 0,03% 99,02%
92689 SINAPI - AL |instalagdo. m 3,50 57,10 199,85
Piso de concreto com concreto moldadoin loco, feito em obra, acabamento 0.03% 99.05%
94990 SINAPI - AL ConvencionaL nao armado. m3 0,26 761,92 198,10 ! !
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COMP 31 ORSE Mandmetro 0 a 300 psi, conexdo 1/4" BSP - fornecimento e instalacdo und 1,00 197,68 197,68 0,03% 99,08%
Interru.ptor snmples (2~modulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa 0,03% 99,11%
91959 SINAPI - AL |fornecimento e instalagdo und 4,00 49,40 197,60
90373 SINAPI - AL |Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 und 12,00 16,39 196,68 0,03% 99,14%
Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrao DIN (Europeu - linha 0.03% 99.17%
COMP 08 ORSE branca), corrente 5KA und 3,00 58,48 175,44
COMP 33 ORSE Caixa com regulador 1° estagio (instalagdo gas) und 1,00 170,95 170,95 0,03% 99,20%
95542 SINAPI - AL |Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixagdo und 4,00 42,34 169,36 0,03% 99,23%
86886 SINAPI - AL |Engate flexivel cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm und 4,00 41,39 165,56 0,03% 99,26%
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em
cerAmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) 0,03% 99,29%
101964 SINAPI - AL |=(8+3) m? 0,81 197,83 160,24
Unido, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado 0 03% 99 32%
92905 SINAPI - AL |em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalacao. und 3,00 50,37 151,11 070 570
100849 SINAPI - AL |Assento para vaso sanitario und 4,00 36,71 146,84 0,02% 99,34%
COMP 17 SINAPI - AL |Joelho de redugdo soldavel c/ rosca 25 mm - 1/2" und 4,00 35,79 143,16 0,02% 99,36%
89617 SINAPI - AL |Té 90 soldavel 25mm und 21,00 6,73 141,33 0,02% 99,38%
89732 SINAPI - AL [Joelho 45 50mm und 11,00 12,80 140,80 0,02% 99,40%
89748 SINAPI - AL |Curva 90 curta 100mm und 3,00 46,28 138,84 0,02% 99,42%
Interru_ptor S|mples (3~ madulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa 0,02% 99,44%
91967 SINAPI - AL |fornecimento e instalacao. und 2,00 67,68 135,36
6149 SINAPI - AL |Siféo plastico tipo copo para pia ou lavatério, 1 x 1.1/2 " und 8,00 16,62 132,96 0,02% 99,46%
Niple, em ferro galvanizado, conex&o rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em 0.02% 99 48%
92694 SINAPI - AL |ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalac&o. und 6,00 22,08 132,48 ' ’
89785 SINAPI - AL  [Juncéo simples 50mm- 50mm und 5,00 25,28 126,40 0,02% 99,50%
Valvula em plastico 1" para pia, tanque ou lavatério, com ou sem ladréo -
. ; ~ 0,02% 99,52%
86879 SINAPI - AL |fornecimento e instalacéo und 17,00 7,28 123,76
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e 0.02% 99.54%
COMP 23 ORSE porta grelha und 3,00 40,74 122,22
89529 SINAPI - AL |Joelho 90 100mm und 2,00 54,00 108,00 0,02% 99,56%
89728 SINAPI - AL |Curva 90 curta 40mm und 9,00 11,78 106,02 0,02% 99,58%
COMP 32 ORSE Valvula de esfera 3/4" NPT und 2,00 51,20 102,40 0,02% 99,60%
89707 SINAPI - AL |Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica und 3,00 32,57 97,71 0,02% 99,62%
COMP 14 ORSE Valvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") und 1,00 94,70 94,70 0,02% 99,64%
89796 SINAPI - AL |Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica und 2,00 46,96 93,92 0,02% 99,66%
Terminal de ventilagdo em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primério, diam o o
COMP 25 | SINAPI-AL |=50mm und 7,00 13,05 91,35 0,02% 99,68%
96662 SINAPI - AL |Bucha de redugéo sold. curta 32mm - 25mm und 6,00 14,57 87,42 0,01% 99,69%
89531 SINAPI - AL [Joelho 45 100mm und 2,00 43,01 86,02 0,01% 99,70%
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Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 8 0,01% 99,71%
92777 SINAPI - AL [mm kg 3,64 23,36 85,03
I SINAPL - AL Registro C!e gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", fornecido e instalado em 0,01% 99,72%
- ramal de agua. und 2,00 41,40 82,80
Valvula de retengdo vertical, de bronze, roscavel, 3/4" - fornecimentoe
99628 SINAPI - AL |instalacao. ¢ und 1,00 75,41 75,41 0,01% 99,73%
89620 SINAPI - AL |Té 90 soldavel 32mm und 6,00 12,25 73,50 0,01% 99,74%
86884 SINAPI - AL |Engate flexivel plastico 1/2" - 30cm und 8,00 9,01 72,08 0,01% 99,75%
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
93653 SINAPI - AL instJaIagéo P P und 4,00 15,74 62,96 0,01% 99,76%
94796 SINAPI - AL |Torneira de boia, roscavel, 3/4" und 2,00 28,28 56,56 0,01% 99,77%
Registro de esfera, pvc, roscavel, 3/4", fornecido e instalado em ramal de
90371 SINAPI - AL |agua. und 2,00 27,74 55,48 0,01% 99,78%
89492 SINAPI - AL |Joelho 90° soldavel 32mm und 7,00 7,60 53,20 0,01% 99,79%
Placa de sinalizacao de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x 20 cm, 0 01% 99 80%
COMP 28 ORSE em pvc 2 mm anti-chamas und 2,00 25,57 51,14 e oV
10835 SINAPI - AL |Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario 40 mm - 1.1/2" und 9,00 5,47 49,23 0,01% 99,81%
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
93654 SINAPI - AL |instalac@o und 3,00 16,29 48,87 0,01% 99,82%
Luva de reducdo, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexao
rosqueada,instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e 0,01% 99,83%
92953 SINAPI - AL instalacao. und 2,00 24,12 48,24
Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em 001% 99 84%
89710 SINAPI - AL |ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario und 4,00 12,01 48,04 o O
Adaptador com flange e anel de vedacao, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4, 001% 99 85%
94703 SINAPI - AL |instalado em reservagdo de agua und 2,00 23,77 47,54 ' '
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado 001% 99 86%
89495 SINAPI - AL |em ramais de encaminhamento de agua pluvial und 4,00 10,74 42,96 w70 070
89542 SINAPI - AL |Luva de correr, pvc, soldavel, dn 32mm und 1,00 39,00 39,00 0,01% 99,87%
COMP 30 ORSE qunemmento e qssentamento de niple redugdo latdo 1/2" npt x 1/4" npt, 0.01% 99,88%
p/|n5ta|acao de Qas und 1,00 35,34 35,34
COMP 21 ORSE Chuveiro plastico sem registro und 2,00 17,39 34,78 0,01% 100,00%
COMP 13 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" und 1,00 31,95 31,95 0,01% 100,00%
89726 SINAPI - AL [Joelho 45 40mm und 4,00 7,33 29,32 0,00% 100,00%
Niple, em ferro galvanizado, conex&o rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em 0.00% 100.00%
92692 SINAPI - AL |ramais e sub-ramais de gés - fornecimento e instalac&o. und 2,00 14,14 28,28 ' '
89746 SINAPI - AL [Joelho 45 100mm und 1,00 27,51 27,51 0,00% 100,00%
89783 SINAPI - AL |Juncéo simples 40mm- 40mm und 2,00 13,00 26,00 0,00% 100,00%
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Fornecimento e assentamento de te de reducédo de ferro galvanizado de
COMP 29 ORSE  |3/a" x 1/2" ¢ ¢ und 1,00 25,15 25,15 0,00% 100,00%
37419 SINAPI - AL |Colar de tomada em PVC 3/4" und 1,00 23,69 23,69 0,00% 100,00%
COMP 18 ORSE Joelho de reducao 90 soldavel 32 mm - 25 mm und 1,00 17,68 17,68 0,00% 100,00%
89385 SINAPI - AL |Luva soldavel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 und 2,00 7,70 15,40 0,00% 100,00%
89378 SINAPI - AL |Luva, pvc, soldavel, dn 25mm und 2,00 6,47 12,94 0,00% 100,00%
89391 SINAPI - AL |Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" und 1,00 9,13 9,13 0,00% 100,00%
61 SINAPI - AL |Adaptador p/ tubo de polietileno 3/4" und 1,00 5,48 5,48 0,00% 100,00%
TOTAL 588.845,61 100,00%
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2.446,05

19.105,28 40,00 28.657,92 60,00
20,00 7.740,80 50,00 4.644,48 30,00
20,00 2.863,13 |  5,00]

1.0 ADMINISTRAQAO DA OBRA 22.753,96 2.785.16 5.507.63 521521

2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 32.671,72 5,55

3.0 [SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 446,80 0,08

4.0 |INFRA ESTRUTURA 39.068,39 6,63

5.0 |SUPRA ESTRUTURA 49.122,50 8,34 9.824.50 20,00

6.0 |[PAREDES E PAINES 47.166,06 8,01

70 |COBERTA 5100694 | 866
8.0 INSTALAQOES ELETRICAS 19.703,75 3,35 1.970.38 10,00
9.0 |[REVESTIMENTO DE PAREDE 65.795,76 11,17 - 13.159.15 20,00
10.0 |PISOS E PAVIMENTAQOES 15.749,12 2,67 - - 9.449.47 60,00
11.0 |ESQUADRIAS E VIDROS 47.763,20 8,11 - - -

12.0 |PINTURA 15.481,60 2,63 - -

13.0 INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS 57.262,53 9,72 5.726.25 10,00 8.589.38 28.631.27 50,00 1145251

oo |[SETEROECoRE . . . .

15.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 123.751,45 21,02

37.125,45

1.101,83 100,00
30,00 49.500,58 40,00 37.125,45 30,00
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