
SEM BDI COM BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22.753,96         
1.1 COMP A Administração local/manutenção do canteiro de obras und 1,00             17.851,84         22.753,96       22.753,96         

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.671,72         

2.1 98524 SINAPI - AL Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. m² 241,71         2,08                 2,65               640,53              

2.2 93584 SINAPI - AL
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, não incluso mobiliário m² 20,00           702,98             896,02            17.920,40         

2.3 99059 SINAPI - AL
Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive

execução de gabarito de madeira m 157,97         43,12               54,96              8.682,03           

2.4 COMP 01 ORSE Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,0m x 2,0m) m² 6,00             325,30             414,63            2.487,78           
2.5 101506 SINAPI - AL Entrada provisória de energia elétrica trifásica und 1,00             1.745,10           2.224,30         2.224,30           

2.6 COMP 02 ORSE

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou

Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e

Hidrômetro, Rede DN 50mm und 1,00             562,28             716,68            716,68              

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  446,80              

3.4 100576 SINAPI - AL
Regularização e compactação de subleito de solo

predominantemente argiloso m² 230,31         1,52                 1,94               446,80              

4.0 INFRA ESTRUTURA 39.068,39         

4.1 96523 SINAPI - AL

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com

previsão de fôrma m³ 53,79           60,25               76,79              4.130,53           

4.2 93382 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 40,10           20,77               26,47              1.061,45           

4.3 96543 SINAPI - AL

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de

5 mm kg 151,82         19,11               24,36              3.698,34           

4.4 96544 SINAPI - AL

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de

6.3 mm kg 220,00         18,89               24,08              5.297,60           

4.5 96545 SINAPI - AL

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de

8 mm kg 33,64           18,34               23,38              786,50              
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4.6 96546 SINAPI - AL

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de

10 mm kg 36,36           16,71               21,30              774,47              

4.7 96547 SINAPI - AL

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de

12.5 mm kg 334,55         14,28               18,20              6.088,81           

4.8 96535 SINAPI - AL

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações m² 1,47             109,47             139,53            205,11              

4.9 96536 SINAPI - AL

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações m² 136,08         57,59               73,40              9.988,27           

4.10 COMP 05 ORSE

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e

adensado na infraestrutura m³ 10,26           384,48             490,06            5.028,02           
4.11 96619 SINAPI - AL Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm m² 68,60           22,98               29,29              2.009,29           

5.0 SUPRA ESTRUTURA 49.122,50         

5.1 92775 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60

de 5 mm kg 55,45           19,10               24,34              1.349,65           

5.2 92776 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50

de 6.3 mm kg 286,36         18,93               24,13              6.909,87           

5.3 92777 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50

de 8 mm kg 3,64             18,33               23,36              85,03                

5.4 92779 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50

de 12,5 mm kg 904,55         14,19               18,09              16.363,31         

5.5 92419 SINAPI - AL

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada resinada,4 utilizações. m² 151,02         64,87               82,68              12.486,33         



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Mão de obra: Não Desonerado

BDI diferenciado: 

BDI obra: 27,46%

OBRA:

LOCAL: PARIPUEIRA / ALAGOAS                                              Encargos Sociais:  84,30%

PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL
Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

5.6 92456 SINAPI - AL

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico,

pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações m² 49,85           95,72               122,00            6.081,70           

5.7 COMP 06 ORSE

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e

adensado em superestrutura m³ 11,18           399,04             508,62            5.686,37           

5.8 101964 SINAPI - AL

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento

em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje

(enchimento+capa) =(8+3) m² 0,81             155,21             197,83            160,24              

6.0 PAREDES E PAINES 47.166,06         

6.1 87519 SINAPI - AL

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou

igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo

em betoneira m² 523,38         63,71               81,20              42.498,46         
6.2 Verga e contraverga

6.2.1 93184 SINAPI - AL Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão m 21,90           29,85               38,05              833,30              

6.2.2 93185 SINAPI - AL Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. m 5,70             53,17               67,77              386,29              

6.2.3 93182 SINAPI - AL Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. m 11,70           41,13               52,42              613,31              

6.2.4 93183 SINAPI - AL Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. m 17,10           53,84               68,62              1.173,40           

6.2.5 93194 SINAPI - AL

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.

m 11,70           40,34               51,42              601,61              

6.2.6 93195 SINAPI - AL
Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de

comprimento. m 17,10           48,62               61,97              1.059,69           

7.0 COBERTA 51.006,94         

7.1 92566 SINAPI - AL

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não

aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte

vertical. m² 229,85         17,84               22,74              5.226,79           
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7.2 92543 SINAPI - AL

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas paratelha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou

termoacústica,incluso transporte vertical. m² 229,85         16,98               21,64              4.973,95           

7.3 94218 SINAPI - AL

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até

2 águas, incluso içamento. m² 229,85         122,04             155,55            35.753,17         

7.4 100435 SINAPI - AL

Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm,

incluso transporte vertical, exceto contrarrufo. m 66,49           34,79               44,34              2.948,17           

7.5 94228 SINAPI - AL

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento

de 50 cm,incluso transporte vertical. af_07/2019 m 17,77           92,93               118,45            2.104,86           

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.703,75         

8.1 ÉLETRICA

8.1.1 Acessórios p/ eletroduto

8.1.1.1 91936 SINAPI - AL

Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e

instalação. und 28,00           10,58               13,49              377,72              
8.1.2 Cabo Unipolar de Cobre

8.1.2.1 91924 SINAPI - AL

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 480,00         2,81                 3,58               1.718,40           

8.1.2.2 91926 SINAPI - AL

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 480,00         4,18                 5,33               2.558,40           
8.1.3 Dispositivos Eletricos - Tomada/Interruptor/Quadro

8.1.3.1 91992 SINAPI - AL

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação und 26,00           35,05               44,67              1.161,42           

8.1.3.2 91953 SINAPI - AL

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa

fornecimento e instalação und 15,00           24,40               31,10              466,50              

8.1.3.3 91959 SINAPI - AL

Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa

fornecimento e instalação und 4,00             38,76               49,40              197,60              
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8.1.3.4 91967 SINAPI - AL

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa

fornecimento e instalação. und 2,00             53,10               67,68              135,36              
8.1.4 Dispositivo de Proteção

8.1.4.1 93653 SINAPI - AL

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento

e instalação und 4,00             12,35               15,74              62,96                

8.1.4.2 93654 SINAPI - AL

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento

e instalação und 3,00             12,78               16,29              48,87                

8.1.4.3 COMP 07 PRÓPRIA

Dispositivo DPS classe II, polo, tensão máxima de 275V, corrente

8KA und 4,00             91,21               116,26            465,04              

8.1.4.4 COMP 08 ORSE

Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha

branca), corrente 5KA und 3,00             45,88               58,48              175,44              
8.1.5 Eletroduto PVC

8.1.5.1 91872 SINAPI - AL Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") m 31,00           12,63               16,10              499,10              

8.1.5.2 91870 SINAPI - AL Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2") m 130,00         8,31                 10,59              1.376,70           

8.1.5.3 91871 SINAPI - AL Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4") m 100,00         9,67                 12,33              1.233,00           
8.1.6 Luminarias e Acessorios

8.1.6.1 COMP 09 SINAPI - AL Luminaria LED Sobrepor 18W und 12,00           52,93               67,46              809,52              

8.1.6.2 COMP 10 SINAPI - AL Luminaria LED Sobrepor 32W und 28,00           187,92             239,52            6.706,56           

8.1.6.3 97608 SINAPI - AL

Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1

lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e

instalação. und 6,00             102,82             131,05            786,30              
8.1.7 Quadro Distrib. Chapa Galvanizada

8.1.7.1 101879 SINAPI - AL

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de

embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a -

fornecimento e instalação. af_10/2020 und 1,00             725,61             924,86            924,86              

9.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 65.795,76         
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9.1 87879 SINAPI - AL

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

comcolher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em

betoneira 400l. m² 1.046,76      2,95                 3,76               3.935,82           

9.2 87529 SINAPI - AL

Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em

faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. m² 654,47         26,38               33,62              22.003,28         

9.3 87536 SINAPI - AL

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8,

preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de

paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de

20mm, com execução de taliscas. m² 392,29         26,22               33,42              13.110,33         

9.4 87273 SINAPI - AL
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 30x40 cm m² 392,29         53,49               68,18              26.746,33         

10.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 15.749,12         

10.1 87620 SINAPI - AL Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 2cm m² 206,60         25,94               33,06              6.830,20           

10.2 101752 SINAPI - AL Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. m² 206,60         33,87               43,17              8.918,92           

11.0 ESQUADRIAS E VIDROS 47.763,20         

11.1 COMP 11 ORSE

Porta em chapa lisa de alumínio, tipo abrir, com visor de vidro,

inclusive dobradiça m² 8,40             412,75             526,09            4.419,16           

11.2 COMP 11 ORSE

Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro,

inclusive dobradiça m² 2,10             412,75             526,09            1.104,79           

11.3 91341 SINAPI - AL

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação

com parafusos m² 32,34           516,31             658,09            21.282,63         

11.4 100701 SINAPI - AL Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. m² 2,89             397,09             506,13            1.462,72           

11.5 90830 SINAPI - AL

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. und 21,00           134,72             171,71            3.605,91           
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11.6 94570 SINAPI - AL

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros,

batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens.

exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. m² 32,25           329,35             419,79            13.538,23         

11.7 94569 SINAPI - AL

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.

exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e

instalação. m² 3,60             512,09             652,71            2.349,76           

12.0 PINTURA 15.481,60         

12.1 88497 SINAPI - AL Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. m² 345,36         9,62                 12,26              4.234,11           

12.2 88489 SINAPI - AL

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede,

duas demãos. m² 345,36         10,42               13,28              4.586,38           

12.3 88496 SINAPI - AL Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos m² 16,66           17,65               22,50              374,85              

12.4 88488 SINAPI - AL

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas

demãos. m² 16,66           11,67               14,87              247,73              

12.5 88423 SINAPI - AL

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas de casas, uma cor. m² 309,11         14,95               19,06              5.891,64           

12.6 100760 SINAPI - AL

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos). m² 3,78             30,49               38,86              146,89              

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 57.262,53         

13.1 ALIMENTAÇÃO - Tubulações e conexões

13.1.1 Bomba hidráulica - Recalque

13.1.1.1 COMP 12 ORSE

Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1 cv, trifásico,

bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar) und 1,00             3.727,90           4.751,58         4.751,58           
13.1.2 Metais

13.1.2.1 89353 ORSE

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado

em ramal de água. und 1,00             32,48               41,40              41,40                
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13.1.2.2 90371 SINAPI - AL

Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em

ramal de água. und 2,00             21,76               27,74              55,48                

13.1.2.3 COMP 13 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" und 1,00             25,07               31,95              31,95                

13.1.2.4 99628 SINAPI - AL

Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" -

fornecimentoe instalação. und 1,00             59,16               75,41              75,41                

13.1.2.5 COMP 14 ORSE Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") und 1,00             74,30               94,70              94,70                
13.1.3 PVC misto soldável

13.1.3.1 61 SINAPI - AL Adaptador p/ tubo de polietileno 3/4'' und 1,00             4,30                 5,48               5,48                  

13.1.3.2 37419 SINAPI - AL Colar de tomada em PVC 3/4" und 1,00             18,59               23,69              23,69                

13.1.3.3 89481 SINAPI - AL Joelho 90º soldável 25mm und 3,00             3,60                 4,59               13,77                
13.1.4 Tubo PVC rígido soldável 25mm

13.1.4.1 93358 SINAPI - AL

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30m m³ 0,03             52,85               67,36              2,02                  

13.1.4.2 89446 SINAPI - AL Tubulação água fria 25mm - piso m 0,30             5,03                 6,41               1,92                  

13.1.4.3 96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 0,03             32,04               40,84              1,23                  
13.1.5 PVC rigido soldável

13.1.5.1 94703 SINAPI - AL

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x

3/4, instalado em reservação de água und 2,00             18,65               23,77              47,54                

13.1.5.2 89383 SINAPI - AL Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" und 8,00             5,18                 6,60               52,80                

13.1.5.3 89391 SINAPI - AL Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" und 1,00             7,16                 9,13               9,13                  

13.1.5.4 89481 SINAPI - AL Joelho 90º soldável 25mm und 5,00             3,60                 4,59               22,95                

13.1.5.5 89492 SINAPI - AL Joelho 90º soldável 32mm und 2,00             5,96                 7,60               15,20                

13.1.5.6 89542 SINAPI - AL Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm und 1,00             30,60               39,00              39,00                

13.1.5.7 94796 SINAPI - AL Torneira de boia, roscável, 3/4'' und 2,00             22,19               28,28              56,56                

13.1.5.8 89446 SINAPI - AL Tubulação água fria 25mm - parede m 26,90           5,03                 6,41               172,43              

13.1.5.9 89447 SINAPI - AL Tubulação água fria 32mm - parede m 11,10           10,79               13,75              152,63              
13.2 ÁGUA FRIA - Tubulações e conexões



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Mão de obra: Não Desonerado

BDI diferenciado: 

BDI obra: 27,46%

OBRA:

LOCAL: PARIPUEIRA / ALAGOAS                                              Encargos Sociais:  84,30%

PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL
Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

13.2.1 Metais

13.2.1.1 89353 SINAPI - AL

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e

instaladoem ramal de água. und 1,00             32,48               41,40              41,40                

13.2.1.2 COMP 15 SINAPI - AL

Registro pressão com acabamento e canopla cromada, simples,

bitola 3/4 " und 2,00             79,64               101,51            203,02              

13.2.1.3 COMP 16 SINAPI - AL

Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,

bitola 1 " und 10,00           102,72             130,93            1.309,30           
13.2.2 PVC misto soldável

13.2.2.1 COMP 17 SINAPI - AL Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" und 4,00             28,08               35,79              143,16              

13.2.2.2 89385 SINAPI - AL Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 und 2,00             6,04                 7,70               15,40                

13.2.2.3 89446 SINAPI - AL Tubulação água fria 25mm m 89,00           5,03                 6,41               570,49              
13.2.3 Tubo PVC rígido soldável 32mm

13.2.3.1 93358 SINAPI - AL

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30m m³ 1,62             52,85               67,36              109,12              

13.2.3.2 89447 SINAPI - AL Tubulação água fria 32mm - piso m 18,00           10,79               13,75              247,50              

13.2.3.3 96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 1,61             32,04               40,84              65,75                
13.2.4 Bucha

13.2.4.1 96662 SINAPI - AL Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm und 6,00             11,43               14,57              87,42                
13.2.5 Adaptador

13.2.5.1 89383 SINAPI - AL Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" und 24,00           5,18                 6,60               158,40              
13.2.6 Joelho

13.2.6.1 COMP 18 ORSE Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm und 1,00             13,87               17,68              17,68                

13.2.6.2 89481 SINAPI - AL Joelho 90º soldável 25mm und 42,00           3,60                 4,59               192,78              

13.2.6.3 89492 SINAPI - AL Joelho 90º soldável 32mm und 5,00             5,96                 7,60               38,00                
13.2.7 Tê

13.2.7.1 89617 SINAPI - AL Tê 90 soldável 25mm und 21,00           5,28                 6,73               141,33              

13.2.7.2 89620 SINAPI - AL Tê 90 soldável 32mm und 6,00             9,61                 12,25              73,50                



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Mão de obra: Não Desonerado

BDI diferenciado: 

BDI obra: 27,46%

OBRA:

LOCAL: PARIPUEIRA / ALAGOAS                                              Encargos Sociais:  84,30%

PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL
Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

13.2.8 Luva

13.2.8.1 COMP 19 ORSE Luva de correr de pvc rígido roscável  diâm = 25mm und 10,00           19,81               25,25              252,50              

13.2.8.2 89378 SINAPI - AL Luva, pvc, soldável, dn 25mm und 2,00             5,08                 6,47               12,94                
13.2.9 PVC soldável c/ bucha latão

13.2.9.1 89366 SINAPI - AL Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 und 12,00           14,16               18,05              216,60              

13.2.9.2 90373 SINAPI - AL Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 und 12,00           12,86               16,39              196,68              
13.2.10 Reservatório Cilíndrico

13.2.10.1 34639 SINAPI - AL Caixa d'agua em polietileno 1500 litros, com tampa und 1,00             832,70             1.061,36         1.061,36           
13.2.11 Aparelhos e acessórios sanitários

13.2.11.1 COMP 20 ORSE Ducha cromada und 4,00             205,24             261,60            1.046,40           

13.2.11.2 86935 SINAPI - AL

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo

americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento

e instalação. und 9,00             230,07             293,25            2.639,25           

13.2.11.3 86910 SINAPI - AL

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de

cozinha, padrão medio - fornecimento e instalação. und 9,00             106,71             136,01            1.224,09           

13.2.11.4 86915 SINAPI - AL

Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio

fornecimento e instalação und 8,00             95,18               121,32            970,56              

13.2.11.5 86904 SINAPI - AL

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente,

padrão popular - fornecimento e instalação. und 8,00             132,93             169,43            1.355,44           

13.2.11.6 86888 SINAPI - AL Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de deascarga acoplada und 4,00             474,34             604,59            2.418,36           

13.2.11.7 100849 SINAPI - AL Assento para vaso sanitário und 4,00             28,80               36,71              146,84              

13.2.11.8 COMP 21 ORSE Chuveiro plástico sem registro und 2,00             13,64               17,39              34,78                

13.2.11.9 86886 SINAPI - AL Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm und 4,00             32,47               41,39              165,56              

13.2.11.10 86884 SINAPI - AL Engate flexível plástico 1/2" - 30cm und 8,00             7,07                 9,01               72,08                

13.2.11.11 95544 SINAPI - AL Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação und 4,00             41,21               52,53              210,12              



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO UNITÁRIO
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BDI diferenciado: 
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

13.2.11.12 95542 SINAPI - AL Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação und 4,00             33,22               42,34              169,36              

13.2.11.13 95547 SINAPI - AL

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com

reservatório de 800 a 1500ml, incluso fixação und 4,00             67,87               86,51              346,04              
13.3 ÁGUAS PLUVIAIS - Tubulações e conexões

13.3.1 Caixas

13.3.1.1 99253 SINAPI - AL

Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos

maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m und 2,00             458,89             584,90            1.169,80           
13.3.2 PVC acessórios

13.3.2.1 89495 SINAPI - AL

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e

instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial und 4,00             8,43                 10,74              42,96                

13.3.2.2 89710 SINAPI - AL

Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário und 4,00             9,42                 12,01              48,04                
13.3.2 Joelho

13.3.2.1 89531 SINAPI - AL Joelho 45 100mm und 2,00             33,74               43,01              86,02                

13.3.2.2 89529 SINAPI - AL Joelho 90 100mm und 2,00             42,37               54,00              108,00              
13.3.3 Tubo PVC rígido soldável 100mm

13.3.3.1 93358 SINAPI - AL

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30

m m³ 3,26             52,85               67,36              219,59              

13.3.3.2 89512 SINAPI - AL

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de encaminhamento. m 36,20           61,03               77,79              2.816,00           

13.3.3.3 96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 2,97             32,04               40,84              121,29              
13.4 ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e conexões

13.4.1 Tubo PVC rígido soldável 40mm

13.4.1.1 93358 SINAPI - AL

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30

m m³ 1,24             52,85               67,36              83,53                



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

13.4.1.2 89711 SINAPI - AL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso m 13,80           16,19               20,64              284,83              

13.4.1.3 96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 1,22             32,04               40,84              49,82                
13.4.2 Tubo PVC rígido soldável 50mm

13.4.2.1 93358 SINAPI - AL

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30

m m³ 3,54             52,85               67,36              238,45              

13.4.2.2 89712 SINAPI - AL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso m 39,30           24,43               31,14              1.223,80           

13.4.2.3 96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 3,46             32,04               40,84              141,31              
13.4.3 Tubo PVC rígido soldável 100mm

13.4.3.1 93358 SINAPI - AL

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30

m m³ 5,44             52,85               67,36              366,44              

13.4.3.2 89714 SINAPI - AL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso m 60,40           46,51               59,28              3.580,51           

13.4.3.3 96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 4,96             32,04               40,84              202,57              
13.4.4 Curva

13.4.4.1 89728 SINAPI - AL Curva 90 curta 40mm und 9,00             9,24                 11,78              106,02              

13.4.4.2 89748 SINAPI - AL Curva 90 curta 100mm und 3,00             36,31               46,28              138,84              
13.4.5 Joelho

13.4.5.1 89726 SINAPI - AL Joelho 45 40mm und 4,00             5,75                 7,33               29,32                

13.4.5.2 89732 SINAPI - AL Joelho 45 50mm und 8,00             10,04               12,80              102,40              

13.4.5.3 89746 SINAPI - AL Joelho 45 100mm und 1,00             21,58               27,51              27,51                

13.4.5.4 89744 SINAPI - AL Joelho 90 100mm und 8,00             21,64               27,58              220,64              

13.4.5.5 89731 SINAPI - AL Joelho 90 50mm und 19,00           9,37                 11,94              226,86              



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL
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Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

13.4.5.6 10835 SINAPI - AL Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" und 9,00             4,29                 5,47               49,23                
13.4.6 Junção

13.4.6.1 89783 SINAPI - AL Junção simples 40mm- 40mm und 2,00             10,20               13,00              26,00                

13.4.6.2 COMP 22 SINAPI - AL Junção simples 100mm - 50mm und 4,00             39,39               50,21              200,84              

13.4.6.3 89785 SINAPI - AL Junção simples 50mm- 50mm und 5,00             19,83               25,28              126,40              
13.4.7 Tê

13.4.7.1 89796 SINAPI - AL

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta

elástica und 2,00             36,84               46,96              93,92                

13.4.7.2 89784 SINAPI - AL Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica und 2,00             17,95               22,88              45,76                
13.4.8 Acessórios

13.4.8.1 99253 SINAPI - AL

Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos

maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m und 8,00             458,89             584,90            4.679,20           

13.4.8.2 89707 SINAPI - AL Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica und 3,00             25,55               32,57              97,71                

13.4.8.3 COMP 23 ORSE

Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco,

c/grelha e porta grelha und 3,00             31,96               40,74              122,22              

13.4.8.4 COMP 24 SINAPI - AL

Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada

branca und 4,00             49,90               63,60              254,40              

13.4.8.5 6149 SINAPI - AL Sifão plástico tipo copo para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2 " und 8,00             13,04               16,62              132,96              

13.4.8.6 86879 SINAPI - AL

Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem

ladrão - fornecimento e instalação und 17,00           5,71                 7,28               123,76              

13.4.8.7 98067 SINAPI - AL

Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos

maciços, dimensão interna: 1,2 x 2,4 x 1,6 m und 1,00             6.005,45           7.654,55         7.654,55           

13.4.8.8 98057 SINAPI - AL Sumidouro circular, em concreto pre moldado und 1,00             5.701,87           7.267,60         7.267,60           

13.4.8.9 98104 SINAPI - AL

Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria 

com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m,

altura interna = 0,8 m. und 2,00             320,02             407,90            815,80              



SEM BDI COM BDI
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13.4.8.10 98105 SINAPI - AL

Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria

com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m,

altura interna = 0,8 m. und 1,00             549,55             700,46            700,46              
13.5 Ventilação

13.5.1 89732 SINAPI - AL Joelho 45 50mm und 3,00             10,04               12,80              38,40                

13.5.2 89731 SINAPI - AL Joelho 90 50mm und 16,00           9,37                 11,94              191,04              

13.5.3 COMP 25 SINAPI - AL

Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário,

diâm = 50mm und 7,00             10,24               13,05              91,35                

13.5.4 89712 SINAPI - AL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário -

parede m 28,40           24,43               31,14              884,38              

13.5.5 89784 SINAPI - AL Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica und 8,00             17,95               22,88              183,04              
13.5.6 COMP 26 ORSE Tê sanitário 100 mm - 50 mm und 4,00             44,89               57,22              228,88              

14.0 SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO 1.101,83           

14.1 Sinalização de Emergência

14.1.1 COMP 27 ORSE

Placa de sinalizacao com a inscrição SAÍDA DE EMERGÊNCIA,

fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 4,00             29,85               38,05              152,20              

14.1.2 COMP 27 ORSE

Placa de sinalizacao indicando a rota de fuga, fotoluminescente, 24

x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 3,00             29,85               38,05              114,15              
14.2 Iluminação de Emergência

14.2.1 97599 SINAPI - AL Luminária de emergência 30 leds und 8,00             29,54               37,65              301,20              
14.3 Aparelhos Extintores

14.3.1 101905 SINAPI - AL Extintor de água pressurizada 10L und 1,00             177,96             226,83            226,83              

14.3.2 101909 SINAPI - AL Extintor Pó quimico 6 kg und 1,00             201,09             256,31            256,31              

14.3.3 COMP 28 ORSE

Placa de sinalizacao de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x

20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 2,00             20,06               25,57              51,14                
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ORSE

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 123.751,45       

15.1 Instação de Gás

15.1.1 93358 SINAPI - AL

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30

m m³ 0,08             52,85               67,36              5,39                  

15.1.2 92689 SINAPI - AL

Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn

15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e

instalação. m 3,50             44,80               57,10              199,85              

15.1.3 96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 0,08             32,04               40,84              3,27                  

15.1.4 92905 SINAPI - AL

União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"),

instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e

instalação. und 3,00             39,52               50,37              151,11              

15.1.5 92694 SINAPI - AL

Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"),

instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e

instalação. und 6,00             17,32               22,08              132,48              

15.1.6 92692 SINAPI - AL

Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"),

instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e

instalação. und 2,00             11,09               14,14              28,28                

15.1.7 COMP 29 ORSE

Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro

galvanizado de 3/4" x 1/2" und 1,00             19,73               25,15              25,15                

15.1.8 COMP 30 ORSE

Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4"

npt, p/instalação de gás und 1,00             27,73               35,34              35,34                

15.1.9 COMP 31 ORSE

Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e

instalação und 1,00             155,09             197,68            197,68              

15.1.10 COMP 32 ORSE Válvula de esfera 3/4" NPT und 2,00             40,17               51,20              102,40              

15.1.11 92953 SINAPI - AL

Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão

rosqueada,instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento

e instalação. und 2,00             18,92               24,12              48,24                
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LOCAL: PARIPUEIRA / ALAGOAS                                              Encargos Sociais:  84,30%

PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL
Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

15.1.12 COMP 33 ORSE Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) und 1,00             134,12             170,95            170,95              

15.2 Rampa Entrada

15.2.1 89977 SINAPI - AL

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado

em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m² 4,30             121,46             154,81            665,68              

15.2.2 94342 SINAPI - AL

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação

mecanizada. m³ 2,27             98,33               125,33            284,50              

15.2.3 87879 SINAPI - AL

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

comcolher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em

betoneira 400l. m² 1,90             2,95                 3,76               7,14                  

15.2.4 87529 SINAPI - AL

Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em

faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. m² 1,90             26,38               33,62              63,88                

15.2.5 88423 SINAPI - AL

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas de casas, uma cor. m² 1,90             14,95               19,06              36,21                

15.2.6 98681 SINAPI - AL
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico,

espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 m² 11,86           24,71               31,50              373,59              

15.2.7 94990 SINAPI - AL

Piso de concreto com concreto moldadoin loco, feito em obra,

acabamento convencional, não armado. m³ 0,26             597,77             761,92            198,10              

15.2.8 99855 SINAPI - AL

Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado

m 23,32           112,93             143,94            3.356,68           

15.2.9 100760 SINAPI - AL

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos). m² 4,39             30,49               38,86              170,60              

15.3 100868 SINAPI - AL

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada

naparede - fornecimento e instalação. und 8,00             245,96             313,50            2.508,00           



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Mão de obra: Não Desonerado

BDI diferenciado: 

BDI obra: 27,46%

OBRA:

LOCAL: PARIPUEIRA / ALAGOAS                                              Encargos Sociais:  84,30%

PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL
Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

15.4 96116 SINAPI - AL

Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais,

inclusive estrutura de fixação. m² 189,94         67,40               85,91              16.317,75         

15.5 COMP 34 PRÓPRIA Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 17,91           414,00             527,68            9.450,75           

15.6 Muro com grade e portão

15.6.1 93358 SINAPI - AL Escavação manual manual até 1,00m m³ 18,93           52,85               67,36              1.275,12           

15.6.2 87509 SINAPI - AL

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área

líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. m² 27,05           104,84             133,63            3.614,69           

15.6.3 COMP 35 ORSE Alvenaria de pedra argamassada com cimento e areia traço 1:3 m³ 7,12             392,34             500,08            3.560,57           

15.6.4 87519 SINAPI - AL

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou

igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo

em betoneira. m² 187,56         63,71               81,20              15.229,87         

15.6.5 95952 SINAPI - AL Estruturas de concreto armado, fck =25 mpa m³ 5,28             2.118,87           2.700,71         14.259,75         

15.6.6 87879 SINAPI - AL Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) m² 385,94         2,95                 3,76               1.451,13           

15.6.7 87529 SINAPI - AL Reboco traço 1:2:8, espessura = 2,5cm m² 385,94         26,38               33,62              12.975,30         

15.6.8 88415 SINAPI - AL

Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de

casas 385,94         2,04                 2,60               1.003,44           

15.6.9 88423 SINAPI - AL

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas de casas, uma cor m² 385,94         14,95               19,06              7.356,02           

15.6.10 COMP 36 SINAPI - AL Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata m² 19,60           466,58             594,70            11.656,12         

15.6.11 100739 SINAPI - AL

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica

(por demão).af_01/2020 m² 39,20           7,08                 9,02               353,58              

15.6.12 100701 SINAPI - AL

Porta/Portão de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com

guarnições. m² 8,40             397,09             506,13            4.251,49           



SEM BDI COM BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 
CUSTO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Mão de obra: Não Desonerado

BDI diferenciado: 

BDI obra: 27,46%

OBRA:

LOCAL: PARIPUEIRA / ALAGOAS                                              Encargos Sociais:  84,30%

PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL
Data base: JUNHO/2021 SINAPI - MAIO/2021 

ORSE

15.6.13 100739 SINAPI - AL

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica

(por demão).af_01/2020 m² 16,80           7,08                 9,02               151,54              

15.7 COMP 37 ORSE

Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond),

e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive

estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento

e montagem (Marquise e placa de identificação) m² 16,56           458,82             584,81            9.684,45           

15.8 COMP 38 ORSE

Plotagem de adesivo vinil em letreiro c/ aplicação (Marquise e Placa

de Identificação m² 11,09           127,91             163,03            1.808,00           

15.9 COMP 39 ORSE Limpeza geral m2 241,71         1,91                 2,43               587,36              

588.845,61TOTAL



17.851,84

14.075,30           10.556,48 

SINAPIAL 93572 Encarregado geral mês                    0,45                       5 3.242,38             7.295,36 

SINAPIAL 93565 Engenheiro de obra junior mês                    0,15                       5 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO  DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD PRAZO CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

 PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL 

 RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

 OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÕES REFERENTES A SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NO SINAPI/ORSE COM SUBSTITUIÇÃO DA MÃO DE OBRA POR VALORES  SINAPI  -  JUNHO/2021  

Base Código Descrição do Servico Unid.

COMP A ADM Administração Local und



Comp. 1
ORSE 00051

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos

Complementares H 1,0000 16,19            16,19            

88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36            26,72            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 42,91

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

04417

Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em

Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da

Regiao -  Bruta M     1,0000 5,44              5,44              

04491
Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou

Equivalente Da Regiao - Bruta M     4,0000 12,18            48,72            

04813

Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa

Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,0 X 1,125*

M M2    1,0000 225,00          225,00          

05075
Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4

X 10) KG    0,1500 21,56            3,23              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 282,39

MÃO-DE-OBRA = 42,91

MATERIAIS = 282,39

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 325,30

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 325,30

Comp. 2

ORSE 6096

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 1,0000 19,11            19,11            

88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,0000 13,36            13,36            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 32,47

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

6083/ORSE
Mureta pre moldada para ligação domiciliar de

água UND 1,0000 232,74          232,74          

93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade

Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 M3 1,3470 52,85            71,19            

93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação

Mecanizada. Af_04/2016 M3 1,3260 20,77            27,54            

0026/ORSE Coleta e carga manual de entulho M3 0,0210 13,53            0,28              

12773

Hidrometro Unijato / Medidor De Agua, Dn 1/2",

Vazao Maxima De 3 M3/H, Para Agua Potavel

Fria, Relojoaria Plana, Classe B, Horizontal (Sem

Conexoes) UN    1,0000 99,30            99,30            

09856 Tubo Pvc, Roscavel, 1/2", Agua Fria Predial M     1,0000 8,09              8,09              

09813

Tubo De Polietileno De Alta Densidade (Pead), Pe-

80, De = 20 Mm X 2,3 Mm De Parede, Para

Ligacao De Agua Predial (Nbr 15561) M     6,0000 5,50              33,00            

07098
Te Pvc, Roscavel, 90 Graus, 1/2", Agua Fria

Predial UN    1,0000 3,53              3,53              

06036
Registro De Esfera Pvc, Com Borboleta, Com

Rosca Externa, De 1/2" UN    1,0000 10,01            10,01            

04895
Plug Pvc Roscavel, 1/2", Agua Fria Predial (Nbr

5648) UN    1,0000 0,62              0,62              

6313/ORSE Lacre anti fraude para hidrômetro UND 1,0000 0,81              0,81              

COMPOSIÇÕES

Data base:SINAPI - Junho/2021 / ORSE - Maio/ 2021

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE

MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO



01414

Colar Tomada Pvc, Com Travas, Saida Com

Rosca, De 60 Mm X 1/2" Ou 60 Mm X 3/4", Para

Ligacao Predial De Agua UN    1,0000 11,63            11,63            

00055

Adaptador De Compressao Em Polipropileno

(Pp), Para Tubo Em Pead, 20 Mm X 1/2", Para

Ligacao Predial De Agua (Nts 179) UN    2,0000 4,55              9,10              

09892 Uniao Pvc, Roscavel 1/2",  Agua Fria Predial UN    2,0000 7,22              14,44            

2260/ORSE Torneira pl´stica para jardim UND 1,0000 2,13              2,13              

980/ORSE Fita vedação teflon M 20,0000 0,27              5,40              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 529,81

MÃO-DE-OBRA = 32,47

MATERIAIS = 529,81

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 562,28

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 562,28

Comp. 3

SINAPI 74205/001

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0069 13,36            0,09              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,09

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

05847

Trator De Esteiras, Potência 170 Hp, Peso 

Operacional 19 T, Caçamba 5,2 M3 - Chp Diurno. 

Af_06/2014 CHP 0,0079 195,68          1,55              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 1,55

MÃO-DE-OBRA = 0,09

MATERIAIS = 1,55

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 1,64

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 1,64

Comp. 4

SINAPI 74010/001

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,0080 13,36            0,11              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,11

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

05811

Caminhão Basculante 6 M3, Peso Bruto Total 

16.000 Kg, Carga Útil Máxima 13.071 Kg, 

Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv CHP 0,0030 146,25          0,44              

05940

Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 

128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, 

Peso Operacional 11632 Kg - Chp Diurno. 

Af_06/2014 CHP 0,0080 139,58          1,12              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 1,56

MÃO-DE-OBRA = 0,11

MATERIAIS = 1,56

ENC. SOCIAIS =

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16 T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG



CUSTO DIRETO = 1,67
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 1,67

Comp. 5

ORSE 11482

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

-                
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

34493

Concreto Usinado Bombeavel, Classe De

Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100

+/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr

8953) M3    1,0000 329,02          329,02          

25950
Servico De Bombeamento De Concreto Com

Consumo Minimo De 40 M3 M3    1,0000 32,90            32,90            

11477/ORSE
Lançamento de concreto usinado, bombeado,

para infraestrutura, incluindo colocação, M3    1,0000 22,56            22,56            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 384,48

MÃO-DE-OBRA = 0,00

MATERIAIS = 384,48

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 384,48
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 384,48

Comp. 6

ORSE 00098

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

-                
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

34493

Concreto Usinado Bombeavel, Classe De

Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100

+/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr

8953) M3    1,0000 329,02          329,02          

25950
Servico De Bombeamento De Concreto Com

Consumo Minimo De 40 M3 M3    1,0000 32,90            32,90            

0128/ORSE
Lançamento de concreto usinado, bombeado,

para infraestrutura, incluindo colocação, M3    1,0000 37,12            37,12            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 399,04

MÃO-DE-OBRA = 0,00

MATERIAIS = 399,04

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 399,04
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 399,04

Comp. 7
ORSE 9041 similar

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,3000 19,77            5,93              

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,3000 13,36            4,01              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 9,94

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

39469

Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima

De 275 V, Corrente Maxima De *20* Ka (Tipo Ac) UN    1,0000 81,27            81,27            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 81,27

MÃO-DE-OBRA = 9,94

MATERIAIS = 81,27

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 91,21
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 91,21

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE 8KA

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA SUPRAESTRUTURA



Comp. 8

ORSE 7994

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6000 19,77            11,86            

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,6000 13,36            8,02              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 19,88

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

3685/ORSE
Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão

DIN, corrente 5KA UND 1,0000 26,00            26,00            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 26,00

MÃO-DE-OBRA = 19,88

MATERIAIS = 26,00

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 45,88

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 45,88

Comp. 9
SINAPI 97592

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6920 19,77            13,68            

88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos

Complementares H 0,2883 15,11            4,36              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 18,04

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

PREÇO DE 

MERCADO Luminaria Led Sobrepor 18W UN 1,0000 34,89            34,89            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 34,89

MÃO-DE-OBRA = 18,04

MATERIAIS = 34,89

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 52,93
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 52,93

Comp. 10
SINAPI 97592

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 0,6900 19,77            13,64            

88247
Auxiliar De Eletricista Com Encargos

Complementares H 0,2900 15,11            4,38              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 18,02

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

PREÇO DE 

MERCADO Luminaria Led Sobrepor 32W UN 1,0000 169,90          169,90          

SUBTOTAL DE MATERIAIS 169,90

MÃO-DE-OBRA = 18,02

MATERIAIS = 169,90

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 187,92
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 187,92

Comp. 11

ORSE 11183

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88261
Carpinteiro De Esquadria Com Encargos

Complementares H 2,0000 16,22            32,44            

LUMINÁRIA LED SOBREPOR 18W

LUMINÁRIA LED SOBREPOR 32W

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN, CORRENTE 5KA

PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE DOBRADIÇA



88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36            26,72            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 59,16

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

87314

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E

Areia Grossa Úmida) Para Chapisco

Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira

600 L. Af_08/2019 M3 0,0100 408,31          4,08              

10492 Vidro Liso Incolor 4Mm - Sem Colocacao M2    0,2200 134,13          29,51            

12027/ORSE
Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem,

com visor de vidro, inclusive dobradiça M2    1,0000 320,00          320,00          

SUBTOTAL DE MATERIAIS 353,59

MÃO-DE-OBRA = 59,16

MATERIAIS = 353,59

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 412,75
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 412,75

Comp. 12

ORSE 10307 

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36            26,72            

88264 Eletricista Com Encargos Complementares H 2,0000 19,77            39,54            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 66,26

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11733/ORSE

Motobomba centrífuga submersível, marca

Schneider ou similar, modelo BCS-C5, motor 1cv,

trifásica 220V, recalque 2", hm = 2 a 12m, q =

11,9 a 24,3 m³/h ou similar UN 1,0000 3.461,64        3.461,64        

591/ORSE Chave magnética p/motor 3cv-220v UN 1,0000 200,00          200,00          

SUBTOTAL DE MATERIAIS 3.661,64

MÃO-DE-OBRA = 66,26

MATERIAIS = 3.661,64

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 3.727,90

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 3.727,90

Comp. 13
ORSE 3201

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,4000 19,11            7,64              

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,4000 13,36            5,34              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 12,98

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

06031
Registro De Esfera Pvc, Com Borboleta, Com

Rosca Externa, De 3/4" UN    1,0000 11,77            11,77            

981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 1,2000 0,27              0,32              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 12,09

MÃO-DE-OBRA = 12,98

MATERIAIS = 12,09

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 25,07

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 25,07

REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 3/4"

CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-C5, MOTOR 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA,

RECALQUE 2" (OU SIMILAR)



Comp. 14
ORSE 1482

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,5400 19,11            10,32            

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5400 13,36            7,21              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 17,53

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

10234

Valvula De Retencao De Bronze, Pe Com Crivos,

Extremidade Com Rosca, De 1", Para Fundo De

Poco UN    1,0000 56,45            56,45            

981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 1,2000 0,27              0,32              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 56,77

MÃO-DE-OBRA = 17,53

MATERIAIS = 56,77

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 74,30

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 74,30

Comp. 15
SINAPI 74176/001

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,6100 14,60            8,91              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,6100 19,11            11,66            
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 20,57

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

06024
Registro Pressao Com Acabamento E Canopla

Cromada, Simples, Bitola 3/4 " (Ref 1416) UN    1,0000 58,95            58,95            

03143
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 25 M (L 

X C) UN    0,0200 6,16              0,12              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 59,07

MÃO-DE-OBRA = 20,57

MATERIAIS = 59,07

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 79,64
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 79,64

Comp. 16
SINAPI 94792

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,7745 14,60            11,31            

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,7745 19,11            14,80            
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 26,11

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

06013
Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla

Cromados, Simples, Bitola 1 " (Ref 1509) UN    1,0000 76,52            76,52            

03148
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L

X C) UN    0,0095 9,99              0,09              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 76,61

MÃO-DE-OBRA = 26,11

MATERIAIS = 76,61

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 102,72
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 102,72

VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 25 MM (1")

REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 "

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 "



Comp. 17

SINAPI 73641
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,2000 14,60            2,92              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,2000 19,11            3,82              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 6,74

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

03532
Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 

Graus, 32 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial UN    1,0000 15,18            15,18            

03143

Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 25 M (L 

X C) UN    1,0000 6,16              6,16              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 21,34

MÃO-DE-OBRA = 6,74

MATERIAIS = 21,34

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 28,08
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 28,08

Comp. 18

ORSE 1232
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,2200 14,60            3,21              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,2200 19,11            4,20              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 7,41

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

03498
Joelho De Reducao, Pvc, Roscavel, 90 Graus, 1"

X 3/4", Para Agua Fria Predial UN    1,0000 5,34              5,34              

00122 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr UN    0,0088 54,20            0,48              

03143
Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 25 M (L

X C) UN    0,0188 6,16              0,12              

20083
Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000

Cm3 UN    0,0110 47,06            0,52              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 6,46

MÃO-DE-OBRA = 7,41

MATERIAIS = 6,46

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 13,87
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 13,87

Comp. 19

ORSE 1300
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,1100 14,60            1,61              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,1100 19,11            2,10              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 3,71

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

03886
Luva De Correr Para Tubo Roscavel, Pvc, 3/4",

Para Agua Fria Predial UN    1,0000 15,89            15,89            

981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 0,7800 0,27              0,21              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 16,10

MÃO-DE-OBRA = 3,71

MATERIAIS = 16,10

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 19,81
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 19,81

LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 3/4"

JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"

JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM



Comp. 20

ORSE 9173

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,5000 19,11            9,56              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 9,56

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

9464/ORSE Ducha manual com registro UND 1,0000 195,68          195,68          

981/ORSE Fita veda rosca 18mm M 0,4200 0,27              0,11              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 195,68

MÃO-DE-OBRA = 9,56

MATERIAIS = 195,68

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 205,24

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 205,24

Comp. 21

ORSE 2050

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,4000 19,11            7,64              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 7,64

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11680
Braco Ou Haste Com Canopla Plastica, 1/2 ",

Para Chuveiro Simples UN    1,0000 6,00              6,00              

07608
Chuveiro Plastico Branco Simples 5 '' Para

Acoplar Em Haste 1/2 ", Agua Fria UN    1,0000 5,15              5,15              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 6,00

MÃO-DE-OBRA = 7,64

MATERIAIS = 6,00

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 13,64

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 13,64

Comp. 22

SINAPI 72774
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,4720 14,60            6,89              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,4720 19,11            9,02              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 15,91

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

3659
Juncao Simples, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie

Normal Para Esgoto Predial UN    1,0000 17,42            17,42            

122 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr UN    0,0676 54,20            3,66              

20083
Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000

Cm3 UN    0,0511 47,06            2,40              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 23,48

MÃO-DE-OBRA = 15,91

DUCHA MANUAL COM REGISTRO

CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO

JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM



MATERIAIS = 23,48

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 39,39
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 39,39

Comp. 23

ORSE 4280
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000 13,36            6,68              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,5000 19,11            9,56              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 16,24

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

3348/ORSE
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm,

acabamento branco, c/grelha e porta grelha UND 1,0000 15,72            15,72            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 15,72

MÃO-DE-OBRA = 16,24

MATERIAIS = 15,72

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 31,96
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 31,96

Comp. 24

SINAPI 40777
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000 13,36            6,68              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,5000 19,11            9,56              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 16,24

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11712
Caixa Sifonada Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com

Grelha Quadrada Branca (Nbr 5688) UN    1,0000 30,00            30,00            

122 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr UN    0,0676 54,20            3,66              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 33,66

MÃO-DE-OBRA = 16,24

MATERIAIS = 33,66

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 49,90
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 49,90

Comp. 25

SINAPI 72774
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,0700 14,60            1,02              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,0700 19,11            1,34              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 2,36

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

296
Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50

Mm (Nbr 5688) UN    0,0110 1,92              0,02              

39319
Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal,

Esgoto Predial UN    1,0000 7,36              7,36              

1703/orse Pasta lubrificante p/  pvc je KG 0,0080 62,00            0,50              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 7,88

MÃO-DE-OBRA = 2,36

MATERIAIS = 7,88

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 10,24
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 10,24

Comp. 26

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA

TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM

TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM

CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA



ORSE 1588
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88248
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico

Com Encargos Complementares H 0,4600 14,60            6,72              

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,4600 19,11            8,79              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 15,51

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11655
Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie

Normal, Para Esgoto Predial UN    1,0000 16,34            16,34            

2036/ORSE Solução limpadora PVC L 0,1200 58,83            7,06              

0138/ORSE Adesivo pvc em frasco de 850g KG 0,0750 79,71            5,98              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 29,38

MÃO-DE-OBRA = 15,51

MATERIAIS = 29,38

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 44,89
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 44,89

Comp. 27

ORSE 10363 
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88262
Carpinteiro De Formas Com Encargos

Complementares H 0,2500 16,19            4,05              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 4,05

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

37539

Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra

Incendio, Fotoluminescente, Retangular, *13 X

26* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos,

Cores E Pictogramas Conforme Nbr 16820) UN    1,0000 25,00            25,00            

11950

Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De

4,20 X 40 Mm Em Aco Zincado Com Rosca

Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips UN    4,0000 0,20              0,80              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 25,80

MÃO-DE-OBRA = 4,05

MATERIAIS = 25,80

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 29,85
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 29,85

Comp. 28

ORSE 12138
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000 13,36            2,67              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 2,67

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11927/ORSE
Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.:

20 x 20 cm UND 1,0000 17,39            17,39            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 17,39

MÃO-DE-OBRA = 2,67

MATERIAIS = 17,39

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 20,06
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 20,06

Comp. 29

ORSE 1009
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,1700 19,11            3,25              

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1700 13,36            2,27              

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA



SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 5,52

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

6302
Te De Reducao De Ferro Galvanizado, Com

Rosca Bsp, De 3/4" X 1/2" UN    1,0000 14,21            14,21            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 14,21

MÃO-DE-OBRA = 5,52

MATERIAIS = 14,21

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 19,73
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 19,73

Comp. 30

ORSE 10888
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,2000 19,11            3,82              

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,2000 13,36            2,67              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 6,49

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11836/ORSE
Niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt,

p/instalação de gás UND 1,0000 21,24            21,24            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 21,24

MÃO-DE-OBRA = 6,49

MATERIAIS = 21,24

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 27,73
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 27,73

Comp. 31

ORSE 8980
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 2,0000 19,11            38,22            

88316 Servente Com Encargos Complementares H 2,0000 13,36            26,72            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 64,94

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

12899
Manometro Com Caixa Em Aco Pintado, Escala

*10* Kgf/Cm2 (*10* Bar), Diametro Nominal De UN    1,0000 90,15            90,15            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 90,15

MÃO-DE-OBRA = 64,94

MATERIAIS = 90,15

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 155,09
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 155,09

Comp. 32

ORSE 10340
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,0300 19,11            0,57              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,57

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11113/ORSE Válvula de esfera 3/4" NPT UND 1,0000 39,60            39,60            

SUBTOTAL DE MATERIAIS 39,60

MÃO-DE-OBRA = 0,57

MATERIAIS = 39,60

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 40,17
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 40,17

Comp. 33

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS

MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT

CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)



ORSE 8708
ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88267
Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com

Encargos Complementares H 0,5000 19,11            9,56              

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,5000 13,36            6,68              

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 16,24

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

7975/ORSE Regulador 1º estágio (instalação gás) UND 1,0000 117,88          117,88          

SUBTOTAL DE MATERIAIS 117,88

MÃO-DE-OBRA = 16,24

MATERIAIS = 117,88

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 134,12
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 134,12

Comp. 34

ORSE 10759

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,6500 16,38            10,65            

88316 Servente Com Encargos Complementares H 1,1400 13,36            15,23            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 25,88

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E

Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019 M3 0,0045 512,11          2,30              

11795

Granito Para Bancada, Polido, Tipo Andorinha/

Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros

Equivalentes Da Regiao, E=  *2,5* Cm M2    1,0000 377,35          377,35          

3116/orse
Cantoneira alumínio anodizado natural, 1"x1/8" -

vara com 6m M 0,6000 14,11            8,47              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 388,12

MÃO-DE-OBRA = 25,88

MATERIAIS = 388,12

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 414,00

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 414,00

Comp. 35

ORSE S00091

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 6,0000 16,38            98,28            

88316 Servente Com Encargos Complementares H 6,0000 13,36            80,16            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 178,44

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

04730

Pedra De Mao Ou Pedra Rachao Para

Arrimo/Fundacao (Posto Pedreira/Fornecedor,

Sem Frete) M3    1,2000 66,92            80,30            

88628

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E

Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com

Betoneira 400 L. Af_08/2019 M3 0,3000 445,33          133,60          

SUBTOTAL DE MATERIAIS 213,90

MÃO-DE-OBRA = 178,44

MATERIAIS = 213,90

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM



ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 392,34

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 392,34

Comp. 36

85096/SINAPI 2018

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88309 Pedreiro Com Encargos Complementares H 0,4000 16,38            6,55              

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,7500 13,36            10,02            

88315 Serralheiro Com Encargos Complementares H 1,1500 16,29            18,73            

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 35,30

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

00583 Aluminio Anodizado KG    9,9000 43,22            427,88          

88629

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E

Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019 M3 0,0030 512,11          1,54              

87372

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E

Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo

Manual. Af_08/2019 M3 0,0030 619,75          1,86              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 431,28

MÃO-DE-OBRA = 35,30

MATERIAIS = 431,28

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 466,58

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 466,58

Comp. 37

5057/ORSE

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

4974/ORSE

Revestimento em alumínio tipo Alucobond,

e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil

"U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive

pintura Kaynar 500 com seis camadas M2 1,0000 458,82          458,82          

SUBTOTAL DE MATERIAIS 458,82

MÃO-DE-OBRA = 0,00

MATERIAIS = 458,82

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 458,82

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 458,82

Comp. 38

10710/ORSE

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

11392/ORSE
Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de

chapa galvanizada (c/aplicação) M2 1,0000 127,91          127,91          

GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA

	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA 

POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO 

PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO)



SUBTOTAL DE MATERIAIS 127,91

MÃO-DE-OBRA = 0,00

MATERIAIS = 127,91

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 127,91

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 127,91

Comp. 39

ORSE 2450

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88316 Servente Com Encargos Complementares H 0,1000 13,36            1,34              
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 1,34

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

2414/ORSE Vassoura piaçava UND 0,0500 10,50            0,53              

1997/ORSE Sabão em pó KG 0,0050 8,56              0,04              

SUBTOTAL DE MATERIAIS 0,57

MÃO-DE-OBRA = 1,34

MATERIAIS = 0,57

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 1,91
CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 1,91

LIMPEZA GERAL



87519 SINAPI - AL

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a

6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira m² 710,94         81,20            57.728,33          

9,80% 9,80%

94218 SINAPI - AL

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até 2

águas, incluso içamento. m² 229,85         155,55          35.753,17          
6,07% 15,87%

87529 SINAPI - AL

Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de

paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. m² 1.042,31      33,62            35.042,46          

5,95% 21,82%

87273 SINAPI - AL
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada

extra de dimensões 30x40 cm m² 392,29         68,18            26.746,33          
4,54% 26,36%

COMP A Administração local/manutenção do canteiro de obras und 1,00             22.753,96     22.753,96          3,86% 30,22%

91341 SINAPI - AL
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com

parafusos m² 32,34           658,09          21.282,63          
3,61% 33,83%

93584 SINAPI - AL
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, não incluso mobiliário m² 20,00           896,02          17.920,40          
3,04% 36,87%

92779 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5

mm kg 904,55         18,09            16.363,31          
2,78% 39,65%

96116 SINAPI - AL
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive

estrutura de fixação. m² 189,94         85,91            16.317,75          
2,77% 42,42%

95952 SINAPI - AL Estruturas de concreto armado, fck =25 mpa m³ 5,28             2.700,71       14.259,75          2,42% 44,84%

94570 SINAPI - AL

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente,

acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e

contramarco. fornecimento e instalação. m² 32,25           419,79          13.538,23          
2,30% 47,14%

88423 SINAPI - AL

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes

externas de casas, uma cor. m² 696,95         19,06            13.283,87          
2,26% 49,40%

87536 SINAPI - AL

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8,

preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes,

para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com

execução de taliscas. m² 392,29         33,42            13.110,33          

2,23% 51,63%

PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL

PARIPUEIRA / ALAGOAS          Encargos Sociais:  84,30%

FONTECÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT.
CUSTO UND 

C/BDI
PREÇO TOTAL

OBRA:
Data base: SINAPI - Fevereiro/2021 / ORSE - Janeiro/ 2020

Mão de obra: Não Desonerado

LOCAL:
BDI diferenciado:

BDI obra: 30,48%

% ACUMULADO



92419 SINAPI - AL

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada,4

utilizações. m² 151,02         82,68            12.486,33          
2,12% 53,75%

COMP 36 SINAPI - AL Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata m² 19,60           594,70          11.656,12          1,98% 55,73%

96536 SINAPI - AL
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações m² 136,08         73,40            9.988,27            
1,70% 57,43%

COMP 37 ORSE

Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm,

pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura

metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

(Marquise e placa de identificação) m² 16,56           584,81          9.684,45            

1,64% 59,07%

COMP 34 PRÓPRIA Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 17,91           527,68          9.450,75            1,60% 60,67%

101752 SINAPI - AL Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. m² 206,60         43,17            8.918,92            1,51% 62,18%

99059 SINAPI - AL
Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de

gabarito de madeira m 157,97         54,96            8.682,03            
1,47% 63,65%

98067 SINAPI - AL

Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços,

dimensão interna: 1,2 x 2,4 x 1,6 m und 1,00             7.654,55       7.654,55            
1,30% 64,95%

98057 SINAPI - AL Sumidouro circular, em concreto pre moldado und 1,00             7.267,60       7.267,60            1,23% 66,18%

92776 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3

mm kg 286,36         24,13            6.909,87            
1,17% 67,35%

87620 SINAPI - AL Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 2cm m² 206,60         33,06            6.830,20            1,16% 68,51%

COMP 10 SINAPI - AL Luminaria LED Sobrepor 32W und 28,00           239,52          6.706,56            1,14% 69,65%

96547 SINAPI - AL
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12.5

mm kg 334,55         18,20            6.088,81            
1,03% 70,68%

92456 SINAPI - AL
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-

direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações m² 49,85           122,00          6.081,70            
1,03% 71,71%

99253 SINAPI - AL

Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços,

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m und 10,00           584,90          5.849,00            
0,99% 72,70%

100701 SINAPI - AL Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. m² 11,29           506,13          5.714,21            0,97% 73,67%

COMP 06 ORSE
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura m³ 11,18           508,62          5.686,37            
0,97% 74,64%

COMP 11 ORSE
Porta em chapa lisa de alumínio, tipo abrir, com visor de vidro, inclusive

dobradiça m² 10,50           526,09          5.523,95            
0,94% 75,58%

96544 SINAPI - AL
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6.3

mm kg 220,00         24,08            5.297,60            
0,90% 76,48%

92566 SINAPI - AL

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não

aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte

vertical. m² 229,85         22,74            5.226,79            

0,89% 77,37%



COMP 05 ORSE
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na

infraestrutura m³ 10,26           490,06          5.028,02            
0,85% 78,22%

92543 SINAPI - AL

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas

paratelha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou

termoacústica,incluso transporte vertical. m² 229,85         21,64            4.973,95            
0,84% 79,06%

COMP 12 ORSE

Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1 cv, trifásico, bomba

centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar) und 1,00             4.751,58       4.751,58            
0,81% 79,87%

88489 SINAPI - AL

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas

demãos. m² 345,36         13,28            4.586,38            
0,78% 80,65%

88497 SINAPI - AL Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. m² 345,36         12,26            4.234,11            0,72% 81,37%

96523 SINAPI - AL
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de

fôrma m³ 53,79           76,79            4.130,53            
0,70% 82,07%

87879 SINAPI - AL

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

comcolher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira

400l. m² 1.048,66      3,76              3.942,96            
0,67% 82,74%

96543 SINAPI - AL
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm

kg 151,82         24,36            3.698,34            
0,63% 83,37%

87509 SINAPI - AL

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida

maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo

em betoneira. m² 27,05           133,63          3.614,69            

0,61% 83,98%

90830 SINAPI - AL
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão

médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. und 21,00           171,71          3.605,91            
0,61% 84,59%

89714 SINAPI - AL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso m 60,40           59,28            3.580,51            
0,61% 85,20%

COMP 35 ORSE Alvenaria de pedra argamassada com cimento e areia traço 1:3 m³ 7,12             500,08          3.560,57            0,60% 85,80%

99855 SINAPI - AL Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado m 23,32           143,94          3.356,68            0,57% 86,37%

100435 SINAPI - AL

Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso

transporte vertical, exceto contrarrufo. m 66,49           44,34            2.948,17            
0,50% 86,87%

89512 SINAPI - AL

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal

de encaminhamento. m 36,20           77,79            2.816,00            
0,48% 87,35%

86935 SINAPI - AL

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana

em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. und 9,00             293,25          2.639,25            
0,45% 87,80%

91926 SINAPI - AL

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 480,00         5,33              2.558,40            
0,43% 88,23%

100868 SINAPI - AL
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada

naparede - fornecimento e instalação. und 8,00             313,50          2.508,00            
0,43% 88,66%

COMP 01 ORSE Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,0m x 2,0m) m² 6,00             414,63          2.487,78            0,42% 89,08%

86888 SINAPI - AL Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de deascarga acoplada und 4,00             604,59          2.418,36            0,41% 89,49%



94569 SINAPI - AL

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.

exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. m² 3,60             652,71          2.349,76            
0,40% 89,89%

93358 SINAPI - AL Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m m³ 34,14           67,36            2.299,66            0,39% 90,28%

101506 SINAPI - AL Entrada provisória de energia elétrica trifásica und 1,00             2.224,30       2.224,30            0,38% 90,66%

89712 SINAPI - AL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso m 67,70           31,14            2.108,18            
0,36% 91,02%

94228 SINAPI - AL

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50

cm,incluso transporte vertical. af_07/2019 m 17,77           118,45          2.104,86            
0,36% 91,38%

96619 SINAPI - AL Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm m² 68,60           29,29            2.009,29            0,34% 91,72%

COMP 38 ORSE
Plotagem de adesivo vinil em letreiro c/ aplicação (Marquise e Placa de

Identificação m² 11,09           163,03          1.808,00            
0,31% 92,03%

91924 SINAPI - AL

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. m 480,00         3,58              1.718,40            
0,29% 92,32%

87879 SINAPI - AL Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) m² 385,94         3,76              1.451,13            0,25% 92,57%

91870 SINAPI - AL Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2") m 130,00         10,59            1.376,70            0,23% 92,80%

86904 SINAPI - AL

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão

popular - fornecimento e instalação. und 8,00             169,43          1.355,44            
0,23% 93,03%

92775 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5

mm kg 55,45           24,34            1.349,65            
0,23% 93,26%

COMP 16 SINAPI - AL Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 " und 10,00           130,93          1.309,30            
0,22% 93,48%

91871 SINAPI - AL Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4") m 100,00         12,33            1.233,00            0,21% 93,69%

86910 SINAPI - AL

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha,

padrão medio - fornecimento e instalação. und 9,00             136,01          1.224,09            
0,21% 93,90%

93183 SINAPI - AL Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. m 17,10           68,62            1.173,40            0,20% 94,10%

91992 SINAPI - AL

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação und 26,00           44,67            1.161,42            
0,20% 94,30%

93382 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 40,10           26,47            1.061,45            0,18% 94,48%

34639 SINAPI - AL Caixa d'agua em polietileno 1500 litros, com tampa und 1,00             1.061,36       1.061,36            0,18% 94,66%

93195 SINAPI - AL
Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento.

m 17,10           61,97            1.059,69            
0,18% 94,84%

COMP 20 ORSE Ducha cromada und 4,00             261,60          1.046,40            0,18% 95,02%

88415 SINAPI - AL
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas

385,94         2,60              1.003,44            
0,17% 95,19%

86915 SINAPI - AL

Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio

fornecimento e instalação und 8,00             121,32          970,56               
0,16% 95,35%



101879 SINAPI - AL

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de

embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a -

fornecimento e instalação. af_10/2020 und 1,00             924,86          924,86               
0,16% 95,51%

93184 SINAPI - AL Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão m 21,90           38,05            833,30               0,14% 95,65%

98104 SINAPI - AL

Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com

tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna =

0,8 m. und 2,00             407,90          815,80               
0,14% 95,79%

COMP 09 SINAPI - AL Luminaria LED Sobrepor 18W und 12,00           67,46            809,52               0,14% 95,93%

96545 SINAPI - AL
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm

kg 33,64           23,38            786,50               
0,13% 96,06%

97608 SINAPI - AL

Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. und 6,00             131,05          786,30               
0,13% 96,19%

96546 SINAPI - AL
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm

kg 36,36           21,30            774,47               
0,13% 96,32%

89446 SINAPI - AL Tubulação água fria 25mm - piso m 116,20         6,41              744,84               0,13% 96,45%

COMP 02 ORSE

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva,

com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN

50mm und 1,00             716,68          716,68               
0,12% 96,57%

98105 SINAPI - AL

Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com

tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna =

0,8 m. und 1,00             700,46          700,46               
0,12% 96,69%

89977 SINAPI - AL
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em

argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m² 4,30             154,81          665,68               
0,11% 96,80%

98524 SINAPI - AL Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. m² 241,71         2,65              640,53               0,11% 96,91%

93182 SINAPI - AL Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. m 11,70           52,42            613,31               0,10% 97,01%

93194 SINAPI - AL Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. m 11,70           51,42            601,61               0,10% 97,11%

COMP 39 ORSE Limpeza geral m2
241,71         2,43              587,36               0,10% 97,21%

96995 SINAPI - AL Reaterro manual apiloado com soquete m³ 14,33           40,84            585,24               0,10% 97,31%

100739 SINAPI - AL

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado)

pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por

demão).af_01/2020 m² 56,00           9,02              505,12               
0,09% 97,40%

91872 SINAPI - AL Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") m 31,00           16,10            499,10               0,08% 97,48%

91953 SINAPI - AL

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa

fornecimento e instalação und 15,00           31,10            466,50               
0,08% 97,56%

COMP 07 PRÓPRIA Dispositivo DPS classe II, polo, tensão máxima de 275V, corrente 8KA und 4,00             116,26          465,04               0,08% 97,64%

100576 SINAPI - AL
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente

argiloso m² 230,31         1,94              446,80               
0,08% 97,72%

89731 SINAPI - AL Joelho 90 50mm und 35,00           11,94            417,90               0,07% 97,79%

89447 SINAPI - AL Tubulação água fria 32mm - parede m 29,10           13,75            400,13               0,07% 97,86%

93185 SINAPI - AL Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. m 5,70             67,77            386,29               0,07% 97,93%



91936 SINAPI - AL Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. und 28,00           13,49            377,72               
0,06% 97,99%

88496 SINAPI - AL Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos m² 16,66           22,50            374,85               0,06% 98,05%

98681 SINAPI - AL
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura

2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 m² 11,86           31,50            373,59               
0,06% 98,11%

95547 SINAPI - AL

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório

de 800 a 1500ml, incluso fixação und 4,00             86,51            346,04               
0,06% 98,17%

100760 SINAPI - AL

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante)

aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil)

executado em obra (02 demãos). m² 8,17             38,86            317,49               
0,05% 98,22%

97599 SINAPI - AL Luminária de emergência 30 leds und 8,00             37,65            301,20               0,05% 98,27%

89711 SINAPI - AL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso m 13,80           20,64            284,83               
0,05% 98,32%

94342 SINAPI - AL
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.

m³ 2,27             125,33          284,50               
0,05% 98,37%

COMP 27 ORSE

Placa de sinalizacao com a inscrição SAÍDA DE EMERGÊNCIA,

fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas und 7,00             38,05            266,35               
0,05% 98,42%

101909 SINAPI - AL Extintor Pó quimico 6 kg und 1,00             256,31          256,31               0,04% 98,46%

COMP 24 SINAPI - AL Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca und 4,00             63,60            254,40               0,04% 98,50%

COMP 19 ORSE Luva de correr de pvc rígido roscável  diâm = 25mm und 10,00           25,25            252,50               0,04% 98,54%

88488 SINAPI - AL Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. m² 16,66           14,87            247,73               
0,04% 98,58%

89481 SINAPI - AL Joelho 90º soldável 25mm und 50,00           4,59              229,50               0,04% 98,62%

COMP 26 ORSE Tê sanitário 100 mm - 50 mm und 4,00             57,22            228,88               0,04% 98,66%

89784 SINAPI - AL Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica und 10,00           22,88            228,80               0,04% 98,70%

101905 SINAPI - AL Extintor de água pressurizada 10L und 1,00             226,83          226,83               0,04% 98,74%

89744 SINAPI - AL Joelho 90 100mm und 8,00             27,58            220,64               0,04% 98,78%

89366 SINAPI - AL Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 und 12,00           18,05            216,60               0,04% 98,82%

89383 SINAPI - AL Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" und 32,00           6,60              211,20               0,04% 98,86%

95544 SINAPI - AL Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação und 4,00             52,53            210,12               0,04% 98,90%

96535 SINAPI - AL
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira

serrada, e=25 mm, 4 utilizações m² 1,47             139,53          205,11               
0,03% 98,93%

COMP 15 SINAPI - AL Registro pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4 " und 2,00             101,51          203,02               
0,03% 98,96%

COMP 22 SINAPI - AL Junção simples 100mm - 50mm und 4,00             50,21            200,84               0,03% 98,99%

92689 SINAPI - AL

Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 15

(1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e

instalação. m 3,50             57,10            199,85               
0,03% 99,02%

94990 SINAPI - AL
Piso de concreto com concreto moldadoin loco, feito em obra, acabamento

convencional, não armado. m³ 0,26             761,92          198,10               
0,03% 99,05%



COMP 31 ORSE Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação und 1,00             197,68          197,68               0,03% 99,08%

91959 SINAPI - AL

Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa

fornecimento e instalação und 4,00             49,40            197,60               
0,03% 99,11%

90373 SINAPI - AL Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 und 12,00           16,39            196,68               0,03% 99,14%

COMP 08 ORSE

Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha

branca), corrente 5KA und 3,00             58,48            175,44               
0,03% 99,17%

COMP 33 ORSE Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) und 1,00             170,95          170,95               0,03% 99,20%

95542 SINAPI - AL Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação und 4,00             42,34            169,36               0,03% 99,23%

86886 SINAPI - AL Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm und 4,00             41,39            165,56               0,03% 99,26%

101964 SINAPI - AL

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em

cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)

=(8+3) m² 0,81             197,83          160,24               
0,03% 99,29%

92905 SINAPI - AL

União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado

em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. und 3,00             50,37            151,11               
0,03% 99,32%

100849 SINAPI - AL Assento para vaso sanitário und 4,00             36,71            146,84               0,02% 99,34%

COMP 17 SINAPI - AL Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" und 4,00             35,79            143,16               0,02% 99,36%

89617 SINAPI - AL Tê 90 soldável 25mm und 21,00           6,73              141,33               0,02% 99,38%

89732 SINAPI - AL Joelho 45 50mm und 11,00           12,80            140,80               0,02% 99,40%

89748 SINAPI - AL Curva 90 curta 100mm und 3,00             46,28            138,84               0,02% 99,42%

91967 SINAPI - AL

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa

fornecimento e instalação. und 2,00             67,68            135,36               
0,02% 99,44%

6149 SINAPI - AL Sifão plástico tipo copo para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2 " und 8,00             16,62            132,96               0,02% 99,46%

92694 SINAPI - AL
Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em

ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. und 6,00             22,08            132,48               
0,02% 99,48%

89785 SINAPI - AL Junção simples 50mm- 50mm und 5,00             25,28            126,40               0,02% 99,50%

86879 SINAPI - AL

Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão -

fornecimento e instalação und 17,00           7,28              123,76               
0,02% 99,52%

COMP 23 ORSE

Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e

porta grelha und 3,00             40,74            122,22               
0,02% 99,54%

89529 SINAPI - AL Joelho 90 100mm und 2,00             54,00            108,00               0,02% 99,56%

89728 SINAPI - AL Curva 90 curta 40mm und 9,00             11,78            106,02               0,02% 99,58%

COMP 32 ORSE Válvula de esfera 3/4" NPT und 2,00             51,20            102,40               0,02% 99,60%

89707 SINAPI - AL Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica und 3,00             32,57            97,71                 0,02% 99,62%

COMP 14 ORSE Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") und 1,00             94,70            94,70                 0,02% 99,64%

89796 SINAPI - AL Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica und 2,00             46,96            93,92                 0,02% 99,66%

COMP 25 SINAPI - AL

Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm

= 50mm und 7,00             13,05            91,35                 
0,02% 99,68%

96662 SINAPI - AL Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm und 6,00             14,57            87,42                 0,01% 99,69%

89531 SINAPI - AL Joelho 45 100mm und 2,00             43,01            86,02                 0,01% 99,70%



92777 SINAPI - AL

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8

mm kg 3,64             23,36            85,03                 
0,01% 99,71%

89353 SINAPI - AL

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em

ramal de água. und 2,00             41,40            82,80                 
0,01% 99,72%

99628 SINAPI - AL

Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimentoe

instalação. und 1,00             75,41            75,41                 
0,01% 99,73%

89620 SINAPI - AL Tê 90 soldável 32mm und 6,00             12,25            73,50                 0,01% 99,74%

86884 SINAPI - AL Engate flexível plástico 1/2" - 30cm und 8,00             9,01              72,08                 0,01% 99,75%

93653 SINAPI - AL

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

instalação und 4,00             15,74            62,96                 
0,01% 99,76%

94796 SINAPI - AL Torneira de boia, roscável, 3/4'' und 2,00             28,28            56,56                 0,01% 99,77%

90371 SINAPI - AL

Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de

água. und 2,00             27,74            55,48                 
0,01% 99,78%

89492 SINAPI - AL Joelho 90º soldável 32mm und 7,00             7,60              53,20                 0,01% 99,79%

COMP 28 ORSE

Placa de sinalizacao de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x 20 cm,

em pvc 2 mm anti-chamas und 2,00             25,57            51,14                 
0,01% 99,80%

10835 SINAPI - AL Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" und 9,00             5,47              49,23                 0,01% 99,81%

93654 SINAPI - AL

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e

instalação und 3,00             16,29            48,87                 
0,01% 99,82%

92953 SINAPI - AL

Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão

rosqueada,instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e

instalação. und 2,00             24,12            48,24                 
0,01% 99,83%

89710 SINAPI - AL

Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário und 4,00             12,01            48,04                 
0,01% 99,84%

94703 SINAPI - AL

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4,

instalado em reservação de água und 2,00             23,77            47,54                 
0,01% 99,85%

89495 SINAPI - AL

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado

em ramais de encaminhamento de água pluvial und 4,00             10,74            42,96                 
0,01% 99,86%

89542 SINAPI - AL Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm und 1,00             39,00            39,00                 0,01% 99,87%

COMP 30 ORSE
Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt,

p/instalação de gás und 1,00             35,34            35,34                 
0,01% 99,88%

COMP 21 ORSE Chuveiro plástico sem registro und 2,00             17,39            34,78                 0,01% 100,00%

COMP 13 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" und 1,00             31,95            31,95                 0,01% 100,00%

89726 SINAPI - AL Joelho 45 40mm und 4,00             7,33              29,32                 0,00% 100,00%

92692 SINAPI - AL
Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em

ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. und 2,00             14,14            28,28                 
0,00% 100,00%

89746 SINAPI - AL Joelho 45 100mm und 1,00             27,51            27,51                 0,00% 100,00%

89783 SINAPI - AL Junção simples 40mm- 40mm und 2,00             13,00            26,00                 0,00% 100,00%



COMP 29 ORSE
Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de

3/4" x 1/2" und 1,00             25,15            25,15                 
0,00% 100,00%

37419 SINAPI - AL Colar de tomada em PVC 3/4" und 1,00             23,69            23,69                 0,00% 100,00%

COMP 18 ORSE Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm und 1,00             17,68            17,68                 0,00% 100,00%

89385 SINAPI - AL Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 und 2,00             7,70              15,40                 0,00% 100,00%

89378 SINAPI - AL Luva, pvc, soldável, dn 25mm und 2,00             6,47              12,94                 0,00% 100,00%

89391 SINAPI - AL Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" und 1,00             9,13              9,13                   0,00% 100,00%

61 SINAPI - AL Adaptador p/ tubo de polietileno 3/4'' und 1,00             5,48              5,48                   0,00% 100,00%

588.845,61TOTAL 100,00%



ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

3.799,91             16,70 4.785,16             21,03 6.507,63             28,60 5.215,21             22,92 2.446,05             10,75

000000 000000

32.671,72           100,00 -                      -                      -                      -                      

000000 000000

446,80                100,00 -                      -                      -                      -                      

000000 000000 000000 000000

31.254,71           80,00 7.813,68             20,00 -                      -                      -                      

000000 000000 000000 000000

9.824,50             20,00 39.298,00           80,00 -                      -                      -                      

000000 000000 000000 000000

-                      23.583,03           50,00 23.583,03           50,00 -                      -                      

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

-                      5.100,69             10,00 15.302,08           30,00 25.503,48           50,00 5.100,69             10,00

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

1.970,38             10,00 3.940,75             20,00 7.881,50             40,00 4.925,94             25,00 985,18                5,00

000000 000000 000000 000000 000000 000000

-                      13.159,15           20,00 32.897,88           50,00 19.738,73           30,00 -                      

000000 000000 000000 000000

-                      -                      9.449,47             60,00 6.299,65             40,00 -                      

000000 000000 000000 000000

-                      -                      -                      19.105,28           40,00 28.657,92           60,00

000000 000000 000000 000000 000000 000000

-                      -                      3.096,32             20,00 7.740,80             50,00 4.644,48             30,00

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

5.726,25             10,00 8.589,38             15,00 28.631,27           50,00 11.452,51           20,00 2.863,13             5,00

000000 000000

-                      -                      -                      -                      1.101,83             100,00

000000 000000 000000 000000 000000 000000

-                      -                      37.125,45           30,00 49.500,58           40,00 37.125,45           30,00

588.845,61         99,99 85.694,27           14,55% 106.269,84         18,05% 164.474,63         27,93% 149.482,18         25,39% 82.924,73           14,09%

588.845,61         99,99 85.694,27           14,55% 191.964,11         32,60% 356.438,74         60,53% 505.920,92         85,92% 588.845,65         100,01%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE UMA CASA DE SOPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA - AL

SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
TOTAL

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.671,72            5,55 32.671,72           

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22.753,96            3,86 22.753,96           

4.0 INFRA ESTRUTURA 39.068,39            6,63 39.068,39           

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  446,80                 0,08 446,80                

6.0 PAREDES E PAINES 47.166,06            8,01 47.166,06           

5.0 SUPRA ESTRUTURA 49.122,50            8,34 49.122,50           

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.703,75            3,35 19.703,75           

7.0 COBERTA 51.006,94            8,66 51.006,94           

10.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 15.749,12            2,67 15.749,12           

9.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 65.795,76            11,17 65.795,76           

12.0 PINTURA 15.481,60            2,63 15.481,60           

11.0 ESQUADRIAS E VIDROS 47.763,20            8,11 47.763,20           

14.0
SISTEMA DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCENDIO
1.101,83              0,19 1.101,83             

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 57.262,53            9,72 57.262,53           

21,02 123.751,45         

TOTAL SIMPLES
588.845,61         

TOTAL ACUMULADO

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 123.751,45         


